VALLALKOZASI SZERZODES

A szerzddés létrejott egyrészrsl Szeged Megyei Jogi Viros Onkorméinyzata (sz€khelye:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., bankszamlaszama: 12067008-00102705-00400003)
képviseli: Dr. Botka Laszlé polgarmester, mint Megrendel6, masrészrél a MESTERMU
Epité és Szerelé (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45. I1/7. , addszam: 10227660-2-06,
bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10200184-28110129-00000000) képviseli: Molnar Alajos,
mint Vallalkozé k6zott az alabbi feltételekkel:

I. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvéllalja a ,,Szeged, Somogyi u. 20.
homlokzatainak felujitasa” targyt munkak teljes korti kivitelezését.

1.2. A Megrendeld és a Vallalkoz6 rogziti, hogy az el6z8 pontban meghatdrozott munkak
terjedelmét, miiszaki tartalmat a MODULEX — Mérmok Bt. (6710 Szeged, Kapisztran u.
18/b.) altal készitett €pit€si beruhazas kiviteli tervdokumentécidja és a hozza kapcsolodd
engedélyezési tervek, miiszaki leiras, drazatlan koltségvetés, ajanlatkérd 4ltal a kdzbeszerzési
eljaras soran készitett részletes ajanlatkérési dokumentacio, és a kozbeszerzési eljaras soran
tartott helyszini bejards jegyzokonyve, valamint a palyazat benyujtasaig késziilt irdsos
informaciok foglaljak magukban.

A tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az adott tervdokumentacio tartalomjegyzéke
hatarozza meg.

1.3. A Villalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben és az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

1.4 A miiszaki tartalom felek értelmezése szerint magaban foglalja az épitési engedélyben és
kiviteli tervben eloirt feltételek teljesitéséhez, valamint a megvaldsitaishoz és késdbbi
rendeltetésszertt  lizemeltetéshez  sziikséges valamennyi épitéstechnologiai  eszkoz,
segédszerkezet, tartdtdmasz, stb. alkalmazasat, illetve a beépités koltségeit is.

II. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI:

2.1. A Vallalkozo az €pit6- és szereldipari munkakat az érvényes Magyar Szabvanyok szerinti
els6 osztalyt mindségben teljesiti.

2.2. A teljesitési hatarid6: 2010. jalius 15.

A Zrinyi utcai homlokzat esetén: 2010. majus 31.
A Somogyi utcai homlokzat esetén: 2010. junius 30.

Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

A nem hataridében torténd teljesités esetén a Vallalkozd a tényleges teljesités idépontjarol
koteles a Megrendeldt irasban értesiteni: késedelmes teljesités esetén az eredeti teljesitési
hataridét megeléz6 30 napon beliil, eloteljesités esetén a varhatd teljesitést megelézd 15
nappal.



2.3. Vaillalkozd koteles sajat koltségén az engedélyes hatarozatokban, illetve a
hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatosagok részérdl eléirt munkak elvégzésére.

2.4. A kivitelezés soran a Vallalkozo koteles a munkdkat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzOdéssel 6sszhangban végezni.

A Vaillalkoz6 kételes szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel® utasitisahoz
minden olyan {igyben — akar emliti a szerz6dés, akar nem -, amely az épitést érinti, vagy arra
vonatkozik.

2.5. Az épitési munkak kivitelezési kdriilményeire vonatkozo, épitéshatdsag, szakhatdsagok,
kézmiszolgaltatok altal eldirt kovetelményeket a Vallalkozé koteles megfelelden
végrehajtani.

A Villalkoz6 teljes felelosséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és
egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttol az egész €pités atadas-atvételének napjaig.

2.6. A Vallalkoz6é az altala, vagy alvéllalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasdban koteles betartani €s végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania
minden torvényt, ill. altalanos érvényl jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb
szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgaltatasokkal
¢s a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

2.7. A Vallalkozo kezdeményezésére a Megrendeld el6zetes hozzajarulasaval torténd muszaki
megoldas, valtoztatas koltsége a Vallalkozot terheli.

2.8. A Vallalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és eszk6zok mozgatasat tgy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kérnyezetkarosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felel8sség €s kovetkezmény.

2.9. A Vallalkozo a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az dsszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelzést, amelyek a
beruhéazas védelmére, vagy masok biztonsaga €s kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az Gsszes €sszerll 1€pést a kornyezet védelmére a munkateriilet €s azon kiviil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon, vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez és az O tevékenységének kovetkezménye.

2.10. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kivetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozd kételes értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges intézkedéseket, az okozott kart megtériteni.

2.11. A Vallalkozé koteles allandd helyszini képviseldje &ltal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

2.12. A Vallalkozé a munkateriilet 6rzésérél oly médon koteles gondoskodni, hogy ott
kizardlag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.



2.13. A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének napjatol kezdve €pitési naplot vezet. Az
¢épitési naploban frasban régzit minden olyan kériilményt, mely a megvalositassal kapcesolatos.
A napléba vald bejegyzésre csakis a X. pontban meghatarozott ill. az 4ltaluk megbizott
személyek jogosultak. A felek tiz napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatélyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités feltételével.

2.14. A munkateriilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdl a munkateriilet Atvételét kovetden a
Vallalkoz6 gondoskodik.

2.15. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak,
amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a.)A Magyar Szabvanyokban el6irt I. o. mindséglinek, tovdbba a tervezd utasitisaival
Osszhangban kell lennie.

b.) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

c) A Megrendeld A4ltal vitatott mindségli épiiletelemek EMI 4ltal torténd mindségi
feliilvizsgalatat a Vallalkozo sajat koltségén elvégezteti.

d.) Megrendeld csak az eldirt 1. osztalyu teljesitést fogadja el.

frer

meghatarozott tartalmu érvényes teljes kort épités-szerelési biztositassal kell rendelkeznie a
miiszaki atadasig terjedé id6szakra, amely a jelen szerzddés 3. sz. mellékletét képezi.

2.17. A kivitelezés folyaman a Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkozdi eszkozt, tGbbletanyagot, amely méar nem
sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, ill. tavolitania a
munkateriiletrél. A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

2.18. A Vallalkoz6 a beépités eldtt all6 anyagok megfeleldségének igazolasat a 3/2003. (1.25.)
BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak szerint kell végeznie.

2.19. A Megrendel6 kotelezettsége az alabb felsorolt engedélyek atadasa és beszerzése:

e ¢épitési engedélyek, kozmii engedélyek, vizjogi létesitési engedély, vezetékjogi

engedély

e létesitmények hasznalatbavételi engedélye

e A Villalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése,

kiilonds tekintettel az alabbiakra:

e ideiglenes, épitéshelyi berendezések iizembe helyezéséhez sziikséges engedély
tartozkodasi engedélyek, ideértve a munkavallalasi engedélyeket, a munkakat végzé
kiilfoldi személyzet szamara
a kivitelezéshez sziikséges kozteriilet foglalasi engedélyek
forgalomkorlatozas, elterelés /terveztetéssel egyiitt/
burkolatbontéasi engedély
generalkivitelezdi teljesités érdekkorébe esé minden egyéb hatdsagi engedély

2.20. Amennyiben Vallalkoz6 az ajanlataban — a Kbt. 304. § (3) bekezdése szerinti esetben a
szerzGdésben — megjeldlt, a kdzbeszerzés értékének 10 %-at meghaladé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozdjaval kotott szerzédésben kikotott ellenszolgaltatast teljesitette, vagy
annak teljesitését megtagadta alvéllalkozdja felé, errdl Megrendelét haladéktalanul kételes
tajékoztatni, az alabbi adatok megjelslésével:

a) a kbzbeszerzési eljaras megjeldlését, illetve hivatkozast az eljarast megindité felhivasra;
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b) ajanlattevo és alvallalkozo megjeldlése;

c) az ellenszolgaltatas mértékét, teljesitésének feltételeit, illetdleg hivatkozast a vonatkozd
jogszabalyokra;

d) a szerz6dés targyat és teljesitésének id6pontjat;

e) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat, vagy a teljesités megtagadasanak okat.

Amennyiben Villalkozé bejelentési kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget, az
alvallalkozé maga jogosult a megjeldlt adatoknak a Megrendeld felé torténd bejelentésére.
Megrendeld haladéktalanul gondoskodik a kért adatoknak a honlapjan térténd kozzétételérol.

I1I. A MEGRENDELO SZOLGALTATASALI:

3.1. A Megrendeld a kivitelezési munkdk végzésére alkalmas munkateriiletet a Vallalkoz
részére a szerz6déskotést kovetd munkanapon adja at.

3.2. A Megrendeld a kivitelezési munkék teljes idétartamara biztositja a Vallalkozé részére a
teljesitéshez sziikséges viz, elektromos energia és csatorna rakotés lehetdségét.
A kiépités, mérés és elszamolas Vallalkozé feladatat képezi.

3.3. A Megrendel6 heti egy alkalommal koordinacids bejarast tart, melyen Vallalkozo és
valamennyi alvéllalkozo6ja koteles felelés intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel
képviseltetni magat. A koordinaciok megtartasanak targyi feltételeit a Vallalkozo biztositja.

3.4 A Megrendel6 tervezdi miivezetést biztosit az épitkezés teljes id6szakara, valamennyi
szakagra kiterjed6en.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE:

4.1 A Megrendel6 €s a Vallalkozo gy mikoédnek egyiitt, hogy a szerzddésnek megfelelé
teljesitést (hataridok betartasa, stb.) a masik fél részére lehetové tegyék.

42. A szerz6dd felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
Megrendel6 miiszaki ellendrének engedélyével torténhet.

A Villalkoz6 a Megrendelét az eltakaras megkezdésének idopontjardl harom nappal korabban
koteles az épitési naploban irasban, valamint telefonon értesiteni. Az értesités elmaradéasa
esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt sajat koltségére feltarni. Ezt az esetet
kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozo késdbbi vita esetén a feltaras és a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos allaspontja téves volt.

V. A SZERZODESES AR:

5.1. A Villalkozo a jelen szerzddés 1. pontja szerinti munkéakat egyGsszegii drajanlata alapjan

végziel .

Netto vallalasi ar: 48.989.653,- Ft
Ezen feliil tartalékkeret: 4.898.965,- Ft

Az Afa fizetés tekintetében jelen szerzédésre a 2007. évi CXXVIL tdrvény 2008. évi VIL
torvénnyel modositott 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazando.



5.2 A Villalkozé viseli annak kockézatat, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott vallalasi
ar alapjaul szolgald kiviteli terv értelmezése folytan, vagy barmely mas okbdl, az ajanlati arat
helyteleniil adta meg.

53 A Megrendelé az 1. pont szerinti dokumentacidhoz képest pdtmunkak, elvégzését
rendelheti el, a 10 % tartalékkeret terhére. Vallalkozé ennek elvégzésére kotelezettséget
vallal. A tartalékkeret felhasznalasanak jévahagyasa a Megrendel$ hatiskorébe tartozik. A
tartalékkeret terhére végzett munkék tételes elszamolastiak. A fel nem hasznalt tartalékkeret
nem kertil kifizetésre.
Amennyiben a potmunkara, az ajanlattételi koltségvetés egységarat tartalmaz, akkor ezt kell
figyelembe venni.
Amennyiben a Megrendeld olyan pétmunka elvégzését irja el6, amelyre az ajanlattételi
koltségvetés egységarat nem tartalmaz, az alkalmazandé egységarrél a Felek irdsban
elézetesen, a potmunka elrendelése el6tt allapodnak meg, amelynek alapja a felhasznalt
anyagok tényleges egységira (beszerzési 4ra szallitissal), a FEMIR anyag-és idénormai,
valamint

Nettd 1500,- Ft/ora szak — és segédmunka atlag rezsioradij.
A potmunkdk kidolgozasat a palyazat keretében elszamolhaté és el nem szamolhatd koltség
bontéasaban kell elkésziteni.

5.4. Utolagosan az arképzésben tapasztalt hibdk, vagy egyéb tévedések nem szolgaltathatnak
alapot a vallalkozoi dij megemelésére.

5.5. Pétmunkanél az elszamolas tényleges teljesitések, illetve szallitdsok alapjan torténik, igy
a mértéket €s a mennyiségeket kozosen kell megallapitani, s ellenérizni a szamitasokkal,
esetleg sziikséges elszamolasi tervekkel, szallitdlevelekkel, rezsilistakkal, stb. kell ezeket
bizonylatolni.

5.6. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem 4allnak rendelkezésre a Megrendeld
képviselje altal jovahagyott potmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

VL. FIZETESI FELTETELEK:

6.1. Az épitési munkakhoz sziikséges pénziigyi fedezetet a Megrendeld biztositja a szerzddés
szerinti pénziigyi és miiszaki {itemterv alapjan (1. sz. melléklet).

6.2. A Viallalkozé szamlak benyujtasara jogosult a szerzédés 1. sz. melléklete szerinti
pénziigyi €s miiszaki iitemterv €s a teljesitésigazolas alapjan. A kivitelezés sordn megfeleld
miiszaki tartalomhoz rendelt 2 db részszamla, valamint 1 db végszamla benyujtasara keriil
Sor.

Rész-szamlak nyujthatok be:

Szamla Fizikai teljesités (a | Szamlazhatd  Osszeg
teljes beruhézas | (az ajanlati ar %-aban)
késziiltségi foka %)

L 30 14.696.896,- Ft
. 60 14.696.896,- Ft
3. 100 19.595.861,- Ft

A fizikai teljesités késziiltségi fokat a Miiszaki ellendr ellenérzi, és a teljesitésrél a szerzodés
szerint Teljesitési Igazolas kiadasara kertil sor.
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Végszamla az utolsé6 munkarész eredményes miiszaki atadas-atvételét kovetden nyujthato be.

6.3. A Vallalkozo, a miiszaki ellendr és a Megrendel6 képviselGje éltal igazolt, 4 (1 eredeti +
3 masolat) példanyban benyujtott szamlajan feltiintetett 5sszeget a Megrendeld a teljesitéstdl
szamitott 30 napon beliil atutalja a

Vallalkozé 10200184-28110129-00000000 sz. szamlajara, amennyiben Vallalkozé a
szerz6dés 6.5. pontjaban foglaltak szerinti kitelezettségének eleget tett.

6.4. Megrendeld pénziigyi késedelme esetén a Vallalkozot a Ptk. szerinti késedelmi kamat
illeti meg.

6.5. Az addzés rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL torvény értelmében Felek az alabbi szabélyok
maradéktalan betartasaban allapodnak meg:

36/A. §

(1) A kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldddan a kozbeszerzésekrdl szolo torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkozok kozotti
szerzOdések, valamint minden tovabbi, a polgari jog szerinti alvallalkozdk kdzott megkotott
vallalkozasi szerzddések alapjan torténd, a havonta netté modon szamitott 200 000 forintot
meghaladé kifizetésnél a kifizetést teljesitd az igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkoz6 bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolast, vagy

b) az alvallalkoz6 a kifizetés idopontjdban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban.
Kifizetést teljesitonek mindsiil az ajanlattevd, a Kbt. szerinti alvallalkozo, valamint a polgari
jog szerinti alvallalkozo.

(2) A kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolddéan megk6tdtt mindegyik szerzédés esetén a
kifizetést teljesito a szerzOdésben irasban tajékoztatja az alvallalkozot arrol, hogy a szerzodés
és ennek teljesitése esetén a kifizetés e § hatalya al4 esik.

(3) A kifizetést teljesité a koztartozast mutatd egylittes addigazolas atadasa, bemutatasa vagy
megkiildése utdn a koztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az egyiittes
igazolas koztartozast mutat és a kifizetés kotelezettje ennek ellenére elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban
terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.
Nem keletkezik a kifizetést teljesitOnek visszatartisi kotelezettsége és egyetemleges
feleléssége, ha a (2) bekezdés szerinti tajékoztatast mint alvallalkozd nem kapta meg.

(4) Ha az allami adohatosag a kozbeszerzéshez kapcsolodo kifizetés céljabol igényelt egyiittes
addigazolasban koztartozast mutat ki, az adodigazolas kiallitasaval egyidejiileg a végrehajtas
szabalyai szerint intézkedik a kovetelés lefoglalasardl. Az allami addhatdsiag az egyiittes
addigazolasban, a vamhatosag javara feltiintetett koztartozdsok végrehajtasat is kdzvetleniil
foganatositja és a beszedett tartozasokat kovetelésardnyosan atadja a vamhatosdgnak. A
kifizetést teljesitd a visszatartas és kovetelés lefoglalasat kovetGen mentesiil az egyetemleges
felelosség aldl. A kifizetést teljesitd a koztartozast meghaladd Osszegli kifizetést a ra
egyébként kotelezd fizetési hataridében teljesiti az addhatosag végrehajtasi cselekménye elbtt.
(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vallalkozdsok kozott
torténik, a kozbeszerzések kozvetlen megvaldsitdsdban részt vevé mindegyik kapcsolt
vallalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés Gsszegéig a kifizetés idépontjaban fennalld, azon
kapesolt vallalkozas koztartozasaért, amelynek a kifizetést teljesitették.



(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajanlatkérd, illetve a nevében eljaro
mas személy €s a nyertes ajanlattevd kozott 1étrejott szerzOdésekre is alkalmazni kell, azzal az
eltéréssel, hogy az ajanlatkér6t nem terheli a visszatartasi kotelezettség az ajanlattételi vagy a
teljesitési biztositékra, illetéleg az ajanlatkéronek egyetemleges feleldssége nem keletkezik.
(7) Az egyiittes addigazolds annak 30 napos érvényességi idején belill az e § hatalya ala
tartozo kifizetéseknél tobb kifizetést teljesitdnél is felhasznalhato.

(8) Amennyiben az alvallalkoz6 a kifizetést teljesitével szemben fennalld kovetelését
faktoralja (engedményezi), a kifizetést teljesitd abban az esetben fizethet a faktornak
(engedményesnek), ha a kifizetés el6tt a faktor (engedményes) vagy az alvallalkozo
rendelkezésre bocsatja az alvéllalkozéra vonatkozd egyiittes adoigazolast, vagy az
alvallalkozé szerepel a koztartozadsmentes ad6zoi adatbazisban, ellenkezé esetben a kifizetést
teljesitd egyetemleges felelossége €s visszatartasi kotelezettsége fennall.

172. §

(17) Az adozo6 a kozbeszerzések kozvetlen megvaldsitasa érdekében megkotstt vallalkozasi
szerzOdésekhez kapcsolodo, e torvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tdjékoztatasi
kotelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés 6sszegének 20%-dig terjedd
mulasztasi birsaggal sujthato.

VIL. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A hataridok késedelmes elmulasztasa esetén Vallalkozd a nettd szerzddéses ar 1 %-
a/naptari nap késedelmi kotbér megfizetésére koteles.

7.2. Véllalkoz6 a Ptk. 308. §-a alapjan kellék- és jogszavatossaggal tartozik.

A Vallalkozonak a szerz6désben foglalt munkékra 60 honap idétartamra teljes kori jétallast
kell vallalnia. A jotallasi idon beliil a Vallalkozdé a Megrendel$ altal jelzett hibakat, azt
kovetéen pedig a kotelezd szavatossagi idén belil a Megrendeld altal bizonyitottan a
Vallalkozo érdekkorébe tartozé hibak kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag
indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult a munkat massal
elvégeztetni a Vallalkozo terhére.

7.3. A szerzddés alairasaval egyidejlileg a szerzOdés megkotésétdl a teljesitési iddszak
leteltéig tartd érvényességgel a nettd szerzOdéses ar 5 %-val egyenértékii teljesitési
biztositékot bankgarancia formajaban, a muszaki atadas — atvételt kovetdéen a végszamla
benyujtasaval egyidejilleg pedig a jotallas iddszakara nettd szerzédéses ar 5 %-val
egyenértéki jotallasi biztositékot kell nytjtania a Vallalkozonak bankgarancia formajaban.

7.4. Amennyiben a beruhazas a Vallalkozora visszavezethetd okbol meghitisul, a Vallalkozo
meghiusulasi kitbért koteles fizetni Megrendeld részére. A meghitisulasi kétbér mértéke az
igazolt teljesitéssel nem fedezett nettd szerzodéses ar 20 %-a. Vallalkozé meghitsulas esetén
szamla ellenében koteles 8 napon belill a meghitusuldsi kotbért Megrendeld részére
megfizetni. Megrendelé a meghiusuldsi kotbéren feliili karat a Vallalkozdval szemben
érvényesiti.

VIIL KIVITELEZESI HATARIDOKHOZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK:

8.1. A beruhazast a Megrendeld tamogatasbdl finanszirozza, igy a hatarid6ben torténd
teljesitéshez Megrendelének kiemelkedden fontos érdeke flizodik.



8.2. Amennyiben a Vallalkozé a munkdk szabalyos és iitemes végzésében a Vallalkozd
érdekkorén kiviill all6 ok miatt akadalyoztatva van, koteles ezt a Megrendeldvel
haladéktalanul k6z6lni (Epitési napldba torténé bejegyzéssel és telefonon). Ennek
elmulasztasa esetén a befejezési hataridd csuszdsat Megrendel nem fogadja el.

8.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabdl
akaddlyba iitkozik, a befejezési hataridé a késedelem idétartalmaval kdzds megegyezés
alapjan szerzédésmodositas keretében modosul.

IX. FELEK FELADATAI A KIVITELEZES SORAN:

9.1. Ha a dokumentaciokban foglaltakhoz képest a Megrendeld részérdl potmunkak meriilnek
fel, illetve a Megrendel6 a dokumenticié megvaltoztatasat kezdeményezi, azt az épitési
naploban kell bejelentenie a modositassal érintett munkék dokumentéacidjanak csatolasaval.
Pétmunkara utasitast a Véallalkozo6 csak a Megrendel6tél fogadhat el.

A tartalékkereten beliili pétmunkéra a Vallalkozo6 8 napon beliil ajanlatot ad.

9.2. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat kdveté 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzddéstél elallhat.

9.3. Amennyiben a Villalkoz6 nem teljesiti teljes mértékben szerzédésszerii kotelezettségeit,
€s a lemaradas mértéke - a Vallalkozonak felrdhaté okbdl - meghaladja a 30 napot az
litemezésben eldirthoz képest, gy Megrendel6 jogosult a szerzédést felmondani.

Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmarado, vagy hianyzé munkalatokat
harmadik személy éltal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik.

Ezen tdlmenden koteles a Vallalkozé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtériteni.

94. A Megrendelé a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozé vagyonaval
kapcsolatosan felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, vagy
ha egyéb olyan korilmény meriil fel, amely a szerz6dés rendeltetésszerii teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja.

X. KEPVISELETI ELLENORZES:

10.1. A Megrendel6 a szerzddés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente tobbszor is
ellendrizheti. A feladat ellatdsdéhoz a Megrendeld és meghatalmazottjai részére a Vallalkozd
biztositja az épitkezésre t6rténd szabad bejarast.

10.2. Felek helyszini képviseldi:

Megrendel6 helyszini képviseldje: Katdné Gyanti Gydrgyi

Miiszaki ellendr: Csoti Ferenc (IKV Zrt.)
10.3. A Vallalkozé helyszini képviseldje:

Borcsdk Lajos Tel: 06/30/619-58-37
Ferenczi Ferenc Tel: 06/30/619-58-36



Vida Janos Tel: 06/30/86-47-058

10.4. A munkahelyi kapcsolattartas masik f8 eszkoze az épitési naplod. Az Epitési Naplo
vezetése a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint trténik.

10.5. A helyszini képviselék nem jogosultak arra, hogy a szerzddést modositsik, ill. olyan
megallapodasokat kdssenek, melyek a szerzddés feltételeire kihatnak.

XI. A LETESITMENY ATVETELE:

11.1. A Villalkozé koteles a Megrendel6t a munkdk befejezésérdl legalabb 15 nappal
korabban, készre jelentt levélben, értesiteni, €s a miiszaki dtadas — atvétel idépontjat kitlizni.
A Vallalkoz6 a kivitelezési munkat az lizemeltetést és rendeltetésszerii hasznalatot minden
szempontbol biztositdé mddon és mindségben koteles elvégezni és atadni. Ezt a tényt az
atadas-atvételi eljarasnal a Megrendel6 és a Vallalkozo jegyz6konyvben rogziti.
A Vallalkozo kiiléndsen az alabbi okmanyokat bocsatja a Megrendeld rendelkezésére az
atadas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkés6bb annak befejezéséig:
a.) a pontos kivitelezést visszatiikr6z6 megvalosulasi tervdokumenticié 3 példanya,
cégszerii alairassal hitelesitve
b.) az ¢pites kivitelezésekor beszerzett, a beépitett anyagok, telepitett ndvények minGséget
igazolo bizonylatok, szallitéi levelek, tantsitvanyok és vizsgalati eredmények
okmanyai,
c.) jegyzO8konyvek a probatizemek, az lizemi- és bedllitasi eljarasok eredményérél,
d.) kivitelez6i szabvanyossagrél szol6 nyilatkozatok,
e.) vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrol és szabvanyossagrol,
f.) gépkonyvek, garanciajegyek,
g.) tizemeltetési €s karbantartasi el8irasok,
h.) betanitasi jegyzokonyvek
1.) kozvilagitas halozat miliszaki atadas-atvételi jegyz6konyve és atadasi dokumentumai
j.) jegyzokonyv a villamharito berendezésrol,
k.)kiépitett €s bontott kzmiivek geodéziai bemérése.
A hasznalatbavételi eljaras meginditasihoz sziikséges dokumentumok koziil kiiléndsen:
1.) negativ ivoviz vizsgalati eredményt tanisito vizsgalati jegyzékonyv,
m.) kéménysepro nyilatkozata,
n.) a kivitelez6 felel6s miiszaki vezetdjének nyilatkozata,
0.) kézmii nyilatkozatok
p.) hulladék nyilvantarto lapok, hulladékleadasi jegyzokonyv.

XIL JOGVITAK:

12.1. A szerzbdésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban és a Kbt-ben foglalt
rendelkezések az iranyadoak.

12.2. A szerzddéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitakban - beleértve az érvényessége,
értelmezése vagy megsziintetése feletti jogvitdkat — felek a Megrendeld székhelye szerinti
birosag illetékességét fogadjak el.

XIII. EGYEB MEGALLAPODASOK:




13.1. A Szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a szerzOdést érinté kérdésekben a
kapcsolattartds modja kizarolag cégszertien aldirt levél. Szerz6désmodositas csak mindkét fél
cégszerl alairasaval lehetséges a Ptk.-ban és Kbt.-ben foglalt rendelkezések betartasaval.

13.2. A jelen szerz6dés alapdokumentumat képezi a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
iratanyaga €és a nyertes ajanlat.

13.3. A szerz6dS felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo a jelen szerzddés alapjan
elvégzett munkarol, annak késziiltségi fokérol, a feladat teljesitése soran azzal sszefiiggésben
tudomasara jutott adatokrdl, informéaciokrdl a sajtot és az elektronikus médidkat csak a
Megrendeldvel elézetesen egyeztetett modon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével
tajékoztathatja.

XIV. ZARO RENDELKEZESEK:

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt és az alairasa napjan 1ép hatalyba.

A szerz6dés mellékletei:
1. sz. Pénziigyi és miiszaki iitemterv
2. sz. Teljesitési biztositék
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