VALLALKOZASI SZERZODES

A szerzGdés létrejott egyrészr6l Szeged Megyei Jogii Viros Onkormanyzata (székhelye:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adészam: 15484000-2-06, bankszamlaszama: 12067008-
00102705-00100002 és 12067008-00102705-07900009) képviseli: Dr. Botka Laszlo
polgarmester, mint Megrendel, masrészrél a Déhit Epité és Banyaszati Kft. (6750 Algyé,
Kastélykert u. 171., addszam:11392486-2-06, bankszamlaszam:11600006-00000000-
07552405) képviseli: Juhasz Loérant ligyvezet§ igazgat6, mint Vallalkozé koézott az alabbi
feltetelekkel:

I. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozé pedig elvéllalja a ,,Szeged, Viztorony tér ut- és
kertészeti rekonstrukcio, valamint meglévé buszmegallok feldjitasa, és Gj buszmegallok
épitése a viros Kiilonbozé részein” targyti munkak teljes kor( kivitelezését.

1.2. A Megrendel6 és a Vallalkozé r6gziti, hogy az eléz6 pontban meghatérozott munkak
terjedelmét, miszaki tartalmat az ajanlatkéré altal a kozbeszerzési eljarads soran készitett
részletes ajanlatkérési dokumentdcié, az abban szereplé kiviteli tervdokumentaciok és a
hozzajuk kapcsolodo épitési engedélyezési tervek, miiszaki leirdsok, drazatlan koltségvetések
és a kozbeszerzési eljaras soran tartott helyszini bejaras jegyz6konyve, valamint a palyéazat
benyujtasaig késziilt irasos informaciok foglaljak magukban.

A tervek és dokumentumok részletes felsorolasat az adott tervdokumentacio tartalomjegyzéke
hatarozza meg.

1.3. A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben ¢és az elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

1.4 A miiszaki tartalom felek értelmezése szerint magaban foglalja az épitési engedélyben és
kiviteli tervben eléirt feltételek teljesitéséhez, valamint a megvaldsitashoz és késébbi
rendeltetésszerli  lizemeltetéshez  sziikséges valamennyi épitéstechnologiai  eszkéz,
segédszerkezet, tartétdmasz, stb. alkalmazasat, illetve a beépités koltségeit is.

II. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI:

2.1. A Vallalkoz6 az épit6- és szereléipari munkdkat az érvényes Magyar Szabvanyok szerinti
elsé osztalyt mindségben teljesiti.

2.2. A teljesitési hataridd:

A teljes munkat 2010. 09. 30. napjaig kell befejezni, amely hatariddig a sikeres miiszaki
atadads — atvételi eljarast le kell zarni. Az egyes részhataridok tekintetében is az adott
hataridokig a rész miszaki atadas-atvételi eljarasokat sikeresen le kell zarni.

Hataridok:

Munkarészek: Munkakezdés Munkak
befejezésének
hatatideje

Szeged-Tarjan, Viztorony téri allomas intermodalis 2009.08.15. 2009.10.15.

csomopontta alakitasa — II. iitem, Parkolo épités.
(A munkalatokat a Szegedi Vizm{ Zrt.-vel egyeztetni kell
a viztorony varhaté feltjitasi munkai miatt!).




Uj buszmegall6 helyek és buszforduld létesitése Szeged | a szerzédéskstést | 2009.10.15.

kiilonboz6 teriiletén kovetd
munkanapon
Meglévd buszmegallé helyek feltjitésa a szerzodéskotést | 2009.08.31.
kovet
munkanapon
Szeged-Tarjan, Viztorony tér intermodalis csomodponttd 2010.02.27. 2010.09.30.

alakitdsa — II. {item munkarészei, Parkoléépités nélkiil

(A munkalatokat a koézvildgitasi oszlopok és vezetékek
elbontésaval haladéktalanul meg kell kezdeni, mert az 4j
kozvilagitasi és troli felsévezeték tart6 oszlopok felallitésa
2010. maércius hénapban kiilsn beruhdzisban - a
tomegkozlekedés fejlesztése nagyprojekt keretében —
torténik meg. A kivitelezési munkék ezt koévetden
folytathatok!)

Megrendel6 az egyes munkarészek vonatkozasaban elételjesitést elfogad.

A nem hatdridében torténé teljesités esetén a Vallalkozé a tényleges teljesités idépontjarol
kOteles a Megrendel6t irasban értesiteni: késedelmes teljesités esetén az eredeti teljesitési
hatdridét megel6z6 30 napon beliil, clGteljesités esetén a varhaté teljesitést megeldz6 15
nappal.

2.3. A szerz6déses munkak kivitelezésének részteljesitési hatérideit a 2.2. ponttal
Osszhangban a szerz6dés 1. sz. melléklete (pénziigyi és miiszaki iitemterv) részletezi és
hatdrozza meg.

2.4. Villalkozo kételes sajat koltségén az engedélyezési hatérozatokban, szakhatosagi
hozzéjéruldsokban el8irt munkék elvégzésére. Szintén vallalkozé feladata — sajat koltségén —
az ideiglenes buszmegéllék kiépitése a szilkséges lizemeltetdi és kezeldi hozzéajarulasok
beszerzésével, figyelemmel az adott szakasz kezel6jének személyére.

2.5. A kivitelezés sordn a Villalkozé koteles a munkékat, valamint a hibak kijavitdsat
szigorian a szerzOdéssel 6sszhangban végezni.

A Vallalkoz6 kételes szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelé utasitasahoz
minden olyan tigyben - akar emliti a szerz6dés, akar nem -, amely az €pitést érinti, vagy arra
vonatkozik.

2.6. Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozo, €pitéshatosdg, szakhatésagok,
kozmiiszolgéltatok A4ltal elbirt kovetelményeket a Vallalkozé kételes megfelelden
végrehajtani.

A Villalkozé teljes felel6sséggel tartozik az eépités és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és
egyeb dolgok védelméért a kezdési idSponttd] az egész ¢pités atadas-atvételének napjaig.

2.7. A Vallalkoz6é az 4altala, vagy alvéllalkozoéi 4ltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasgban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tiizvédelmi, egészségligyi szabélyokat. Be kell tartania
minden térvényt, ill. altalanos érvényll jogszabélyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egycb
szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitaséval, a teljesitendd adatszolgaltatdsokkal
és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

2.8. A Villalkozé kezdeményezésére a Megrendels eldzetes hozzéjaruldséaval térténé miiszaki
megoldas, valtoztatds kdltsége a Vallalkozét terheli.
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2.9. A Villalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkézok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a széllitas soran felhasznalt utak €s azok miitargyai kdrosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran el8idézett komyezetkéarosodésért,
vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden felelGsség és kovetkezmény.

2.10. A Villalkozé a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyamén:

a) biztositani és fenntartani az Ssszes vilagitast, keritést, figyelmeztets Jjelzést, amelyek a
beruhdzds védelmére, vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében szilkségesek,

b) megtenni az Gsszes ésszerti Iépést a kornyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozdsiban, valamint elkeriilni a személyek,
kbzvagyon, vagy masok kérat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez és az 6 tevékenységének kdvetkezménye.

¢) kbziti munkahelyeket elkorlatozni.

d) az ideiglenes buszmegallokat kiépiteni a sziikséges iizemeltet6i és kezelsi hozzéjarulasok
beszerzésével, figyelemmel az adott szakasz kezelGjének személyére.

2.11. Ha a beruhazéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Villalkozé kételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges intézkedéseket, az okozott kart megtériteni.

2.12. A Villalkozé kételes alland6 helyszini képviselsje altal biztositani a sziikséges
feltigyeletet és irényitast a kivitelezés folyaman.

2.13. A Villalkozé a munkateriilet 8rzésérél oly médon kételes gondoskodni, hogy ott
kizaroélag csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak.

2.14. A Vallalkozé a munkateriilet atadés-atvételének napjatol kezdve €pitési naplot vezet. Az
épitési naploban frisban régzit minden olyan koriilményt, mely a megvalésitassal kapesolatos.
A napléba valé bejegyzésre csakis a X. fejezetben meghatarozott ill. az Altaluk megbizott
személyek jogosultak. A felek tiz napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités feltételével.

2.15. A munkateriilet 6rzésérdl és tizvédelmérél a munkateriilet atvételét kovetben a
Villalkozo gondoskodik.

2.16. Minden anyagnak, el6re gyartott elemnek, készterméknek €s elvégzett munkéanak,
amelyet a Véllalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a.) A Magyar Szabvanyokban eldirt I. o. mindségiinek, tovibba a tervezd utasitdsaival
Osszhangban kell lennie.

b) A minbsitéshez szitkséges Utiigyi miiszaki elfrdsokban  rbgzitett mindségi
tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

c.) A Megrendeld altal vitatott mindségli szerkezetek Magyar K6zat Kht. vizsgalati laborja
altal t6rténd min8ségi feliilvizsgalatat a Villalkoz¢ sajat kéltségén elvégezteti.

d.) Megrendel§ csak az eléirt I. osztalyu teljesitést fogadja el.

2.17. A szerz6dés megkotésekor a Vallalkozénak a kozbeszerzési eljaras dokumentacigjaban
meghatérozott tartalmt érvényes teljes korii épités-szerelési biztositéssal kell rendelkeznie a
miszaki dtadasig terjedé idészakra, amely a jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezi.

2.18. A kivitelezés folyaman a Vallalkozs koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadélytél, és minden véllalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mir nem
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sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, ill. tavolitania a
munkateriiletrél. A Vallalkozé felelds a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

2.19. A Villalkoz6 a beépités elétt 4116 anyagok megfeleldségének igazoldsat a 3/2003. (1.25.)
BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak szerint kell végeznie,

2.20. A Megrendel§ kételezettsége az alabb felsorolt engedélyek dtaddsa és beszerzése:
- épitési engedélyek, kozmii engedélyek, vizjogi létesitési engedély, vezetékjog
- létesitmények forgalomba helyezési engedélyei
A Villalkozé kételezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, kiilonss
tekintettel az alabbiakra: .
- ideiglenes, épitéshelyi berendezések iizembe helyezéscéhez sziikséges engedély
- tartézkodési engedélyek, ideértve a munkavallalasi engedélyeket, a munkékat végzd
kiilfsldi személyzet szaméara
- kozteriilet foglalasi engedély épitési hely kérnyékén
- forgalomkorlatozas, elterelés /terveztetéssel egyiitt/
- fakivagési engedély
- burkolatbontési engedély
- generdlkivitelezoi teljesités érdekkdrébe esé minden egyéb hatésagi engedély

2.21. Amennyiben Vallalkozé az ajanlatdban — a Kbt. 304. § (2) bekezdése szerinti esetben a
szerz0désben — megjelslt, a kozbeszerzés értékének 10 %-4at meghaladé mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozéjaval kétott szerz6désben kikststt ellenszolgéltatést teljesitette, vagy
annak teljesitését megtagadta alvallalkozéja felé, errsl Megrendel6t haladéktalanul kételes
tdjékoztatni., az alabbi adatok megjeldlésével:

a) a kbzbeszerzési eljaras megjel6lését, illetve hivatkozast az eljarast megindito felhivésra;

b) ajénlattevé és alvallalkozo megjelolése;

¢) az ellenszolgaltatds mértékeét, teljesitésének feltételeit, illetdleg hivatkozést a vonatkozé
Jogszabalyokra;

d) a szerzédés térgyat és teljesitésének id8pontjat;

e) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat, vagy a teljesités megtagadasdnak okat,

Amennyiben Villalkozé bejelentési kotelezettségének 6t napon beliil nem tesz eleget, az
alvallalkozé maga jogosult a megjeldlt adatoknak a Megrendeld felé torténs bejelentésére.
Megrendelé haladéktalanul gondoskodik a kért adatoknak a honlapjén — amennyiben
rendelkezik honlappal — t6rténé kézzétételérsl,

1. A MEGRENDELQ SZOLGALTATASAI:

3.1. A Megrendel6 a kivitelezési munkék végzésére alkalmas munkateriiletet a Vallalkozé
részére a szerzédéskotést kvetd munkanapon 4tadja.

3.2. A Megrendel heti egy alkalommal koordinaci6s bejarast tart, melyen Véllalkozé és
valamennyi alvallalkozéja kételes felelés intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel
képviseltetni magét. A koordinaciok megtartasanak targyi feltételeit a Vallalkozo biztositja.

3.3. A Megrendeld tervez6i miivezetést biztosit az épitkezés teljes idészakara, valamennyi
szakdgra kiterjedGen. /I

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE: | /



4.1 A Megrendel6 és a Vallalkozé ugy miksdnek egylitt, hogy a szerzddésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa, stb.) a mésik fél részére lehetové tegyék.

4.2. A szerz6d6é felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a
Megrendelé miiszaki ellenérének engedélyével torténhet,

A Viéllalkozé a Megrendelét az eltakaras megkezdésének id6pontjardl harom nappal koradbban
kételes az épitési naploban irasban, valamint telefonon értesiten;. Az értesités elmaradasa
esetén a Vallalkoz6 kételes az eltakart munkarészt feltarni,

Az eltakart munkarészekre vonatkozd késdbbi vita esetén a feltdras €s a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

V. A SZERZODESES AR:

3.1. A Villalkozé a jelen szerzédés 1. pontja szerinti munkakat egy0sszegli arajanlata alapjan

végziel .
Nettd vallalasi ar: 158.567.754,- Ft
Ezen feliil 10 % tartalékkeret: 15.856.775,- Ft

Tartalékkerettel névelt netté vallalasi 4r 6sszesen: 174.424.529.- Ft

Az Afa fizetés tekintetében jelen szerzddésre a 2007. évi CXXVIL térveény 2008. évi VII.
torvénnyel modositott 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazandé.

5.2 A Villalkozé viseli annak kockazatat, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott vallalasi
ar alapjaul szolgalo kiviteli terv értelmezése folytan, vagy barmely mas okbél, az ajanlati arat
helyteleniil adta meg.

5.3 A Megrendelé az 1. pont szerinti dokumenticichoz képest pétmunkék, elvégzését
rendelheti el, a 10 % tartalékkeret terhére. Vallalkozé ennek elvégzésére kotelezetiséget
vallal. A tartalékkeret felhasznalasanak jovahagyasa a Megrendeld hatéskérébe tartozik, A
tartalékkeret terhére végzett munkak tételes elszamolastak. A fel nem hasznalt tartalékkeret
nem keriil kifizetésre. A tartalékkeret kimeriilését kivetSen szitkséges pétmunka felmeriilése
esetén a felek a szerz6dést kdz8s megegyezéssel modositjak a Kbt. szabalyainak megfeleléen.
Amennyiben a pétmunkék elrendelése, - annak idSpontja - a tervezett technol6giai sorrendet,
folyamatot nem =zavarja, valamint ezen potmunkék id6beni eloszlasa a mindenkori
késziiltséggel legalabb megkozelitéen arényos, és egylittes értékiik nem haladja meg a brutté
szerz8déses Gsszeg 10%-4t, a Vallalkozé nem kérheti a teljesitési hataridd meghosszabbitasat.
Amennyiben a pétmunkara, az ajanlati kéliségvetés egységarat tartalmaz, akkor ezt kell
figyelembe venni.

Amennyiben a Megrendel§ olyan pétmunka elvégzését irja el6, amelyre az ajanlati
kéltségvetés egységarat nem tartalmaz, az alkalmazand6 egyseégarrél a Felek irasban
elézetesen, a pétmunka elrendelése el6tt allapodnak meg.

5.4. Utblagosan az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgaltathatnak
alapot a véllalkozéi dij megemelésére.

5.5. Pétmunkénal az elszamolés tényleges teljesitések, illetve szallitasok alapjan térténik, igy
a mértéket és a mennyiségeket kozosen kel megallapitani, s ellendrizni a szamitasokkal,
esetleg sziikséges elszdmolasi tervekkel, szallitolevelekkel, rezsilistdkkal, stb. kell ezeket
bizonylatolni.



5.6. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem &llnak rendelkezésre a Megrendeld
képviseldje dltal jovahagyott pétmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

VI. FIZETESI FELTETELEK:

6.1. Az épitési munkakhoz sziikséges pénziigyi fedezetet a Megrendeld biztositja a szerzédés
szerinti pénziigyi €s miiszaki titemterv alapjén (1. sz. melléklet).

6.2. A Villalkoz6 szadmlak benyujtéséra jogosult a szerzédés 1. sz. melléklete szerinti
pénziigyi €és miiszaki {itemterv és a teljesitésigazolds alapjan, a palyazat keretében
elszamolhaté — nem elszamolhaté koltség szerinti bontasban. A kivitelezés soran megfelel®
miszaki tartalomhoz rendelt 3 db részszdmla, valamint 1 db végszamla benyujtasara keriil
sor, figyelemmel a 2.2. pontban meghatérozott miiszaki tartalomra és hataridGkre.

6.3. A Villalkoz6, a miiszaki ellenér és a Megrendeld képviselGje altal igazolt, 4 (1 eredeti +
3 mésolat) példanyban benytijtott szamléjan feltiintetett Ssszeget a Megrendel§ a teljesitéstsl
szamitott 60 napon beliil a ROP elszémolasi rend szerint atutalja a

Vallalkoz6 11600006-00000000-07552405 sz. szamléjara.

6.4. A Villalkoz6 az elvégzett munkékat munkarészenként a megadott pénziigyi és miiszaki
utemtervnek megfeleléen, a teljesitéshez kotott miiszaki tartalmd szémla szerint szamolhatja
el.

6.5. Megrendelé pénziigyi késedelme esetén a Vallalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat
illeti meg. -

6.6. Az ad6zas rendjérdl szold 2003. évi XCIL toérvény értelmében Felek az alabbi szabalyok
maradéktalan betartdsaban allapodnak meg:

36/A. §

(1) A kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsolddoan a kézbeszerzésekrdl szélo torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajanlattevs és a Kbt. szerinti alvéllalkozok kozotti
szerzbdések, valamint minden tovabbi, a polgéri jog szerinti alvallalkozék kozétt megkdotott
vallalkozasi szerzédések alapjan torténd, a havonta netté médon szamitott 200 000 forintot
meghalado kifizetésnél a kifizetést teljesits az igénybevett alvallalkozénak a teljesitésért —
visszatartdsi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkoz6 bemutat, 4tad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30
napndl nem  régebbi nemlegesnek  mindsiilg egyiittes  addigazolast,  vagy
b) az alvallalkoz¢ a kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozdsmentes adézéi adatbazishan.
(2) A kozbeszerzések kozvetlen megvaldsitasihoz kapesoloddan megkotott mindegyik
szerzodés esetén a vallalkozo tajékoztatja az alvallalkozot arr6l, hogy a szerz6dés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés e § hatélya al4 esik.

(3) A villalkozé a nemlegesnek mindsiilé egylittes addigazolds atadasa, bemutatasa vagy
megkiildése hidnyéban visszatartja a kifizetést. Amennyiben teljesiti a kifizetést, annak
ercjéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a kifizetés idépontjaban terheld koztartozasért.
Nem keletkezik a véllalkozénak visszatartasi kotelezettsége és egyetemleges feleléssége, ha a
(2) bekezdés szerinti tajékoztatdst nem kapta meg.

(4) Ha az allami adbhatésdg a kozbeszerzéshez kapesolédo kifizetés céljabol igényelt
adbigazolasban koztartozast mutat ki, az addigazolas kidllitasat kovetben a végrehajtas
szabélyai szerint haladéktalanul intézkedik a kdvetelés lefoglaldsarol. A véllalkozé a



kovetelés lefoglalasat kévetden mentesiil az egyetemleges felel6sség aldl, és a kifizetést a
végrehajtas ala vont 6sszeggel csékkentve teljesiti.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vallalkozasok kozott
torténik, a kozbeszerzések kozvetlen megvalésitisiban részt vevé mindegyik kapcsolt
véllalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés Osszegéig a kifizetés idSpontjaban fennall, azon
kapcsolt véllalkozés koztartozasaért, amelynek a kifizetést teljesitették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajanlatkérd, illetve a nevében eljard
mas személy és a nyertes ajanlattevé kozott Iétrejott szerz6désekre is alkalmazni kell, azzal az
eltéréssel, hogy az ajanlatkérét nem terheli a visszatartasi kotelezettség az ajanlati vagy a
teljesitési biztosftékra, illetSleg az ajanlatkérének egyetemleges felel6ssége nem keletkezik.

172. §

(17) Az adéz6 a kdzbeszerzések kézvetlen megvaldsitésa érdekében megkststt vallalkozasi
szerzOdésekhez kapcsolodd, e térvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tajékoztatasi
kételezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés Gsszegének 20%-aig terjedd
mulasztési birsdggal stjthaté.

VII. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A részhataridék, ill. a véghataridé késedelmes elmulasztasa esetén Vallalkozé a nettd
szamlaérték ar 1 %-a/naptéri nap késedelmi kithér megfizetésére koteles.

7.2. Véllalkoz6 a Ptk. 308. §-a alapjan kellék- és jogszavatossiggal tartozik.

A Villalkozénak a szerzédésben foglalt munkakra 36 hénap id6tartamra teljes korii jotallast
kell véllalnia. A jotdllasi id6én beliil a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibakat, azt
kovetden pedig a kételezd Szavatossagl idén beliil a Megrendels altal bizonyitottan a
Villalkoz6 érdekkorébe tartozd hibék kijavitdsat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag
indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezé esetben a Megrendel6 jogosult a munkat méssal
elvégeztetni a Vallalkozo terhére.

7.3. A szerz8dés alairdsatol szamitott 10 napon beliil a szerzédés megkotésétol a teljesitési
idGszak leteltéig tartd érvényességgel a nettd szerzédéses ar 5 Y%-val egyenértéki teljesitési
biztositékot, a muszaki atadas — atvételt kivetSen a végszamla benyujtasaval egyidejiileg
pedig a jotallas id6szakédra nettd szerzddéses ar 5 %-val egyenértékii jotallasi biztositékot
kell nytjtania a Vallalkozénak bankgarancia forméjaban. A jotallasi biztositék aranyos része
az cves utofeliilvizsgélati eljardsok lezarasat kévetden visszatéritésre keriil,

7.4. Amennyiben a beruhdzas a Vallalkozéra visszavezethetd okbol meghiusul, a Vallalkozé
meghidsuldsi kitbért koteles fizetni Megrendeld részére. A meghiusuldsi kétbér mértéke az
igazolt teljesitéssel nem fedezett netté szerz8déses ar 20 %-a. Vallalkoz6 meghitisulas esetén
szamla ellenében koteles 8 napon beliil a meghitsuldsi kotbért Megrendeld részére
megfizetni. Megrendeld a meghitsuldsi kotbéren feliili kérat a Véllalkozéval szemben
érvényesiti.

VIIL. KIVITELEZESI HATARIDOKHOZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK:

8.1. A beruhdzast a Megrendel§ tamogatasbdl finanszirozza, igy a hataridSkben torténd
teljesitéshez Megrendelének kiemelkedden fontos érdeke fizédik.

8.2. Amennyiben a Vallalkoz6 a munkak szabélyos és {itemes végzésében a Vallalkozo
érdekkorén kiviil 4allé ok miatt akadélyoztatva van, kételes ezt a Megrendeldvel



haladéktalanul kézolni (Epitési napléba térténd bejegyzéssel és telefonon). Ennek
elmulasztasa esetén a befejezési hatarido csuszasat Megrendeld nem fogadja el.

8.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendel6 hibajabol
akadalyba ttkozik, a befejezési hataridé a késedelem id6tartalmaval kozds megegyezés
alapjan szerzodésmodositas keretében médosul.

IX. FELEK FELADATAI A KIVITELEZES SORAN:

9.1. Ha a dokumentaciokban foglaltakhoz képest a Megrendelé részérél potmunkak meriilnek
fel, illetve a Megrendelé a dokumenticio megvaltoztatasat kezdeményezi, azt az épitési
napléban kell bejelentenie a médositassal érintett munkak dokumentacidjanak csatolasaval,
Pétmunkara utasitast a Vallalkozo csak a Megrendel6tol fogadhat el.

A tartalékkereten beliili potmunkara a Vallalkozo6 8 napon beliil ajanlatot ad.

9.2. A Vallalkozé6 a munkateriilet atadasat kévetd 10 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6déstél

elallhat.

9.3. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti teljes mértékben szerzddésszerii kotelezettségeit,
¢s a lemaradas mértéke - a Villalkozonak felrohaté okbdl - meghaladja a 30 napot az
itemezésben eldirthoz képest, ugy Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani.

Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmaradd, vagy hidnyzo munkalatokat
harmadik személy altal a Vallalkozo kdoltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tébbletkdltségek Vallalkozot terhelik.

Ezen tilmenden kételes a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil6 karokat is
megtériteni.

9.4. A Megrendel6 a szerz6dést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozé vagyonaval
kapcsolatosan felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, vagy
ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés rendeltetésszerti teljesitését
nyilvanvalé moédon meghiusitja.

X. KEPVISELETI ELLENORZES:

10.1. A Megrendel6 a szerzddés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente tobbszor is
ellendrizheti. A feladat ellatasdhoz a Megrendeld és meghatalmazottjai részére a Villalkozo
biztositja az épitkezésre t6rténd szabad bejarast.

10.2. Felek helyszini képviseloi:

Megrendel6 helyszini képviseldje: Kiss Gyula, tel.: 62/564-153
Franko Janos, tel.: 62/5642-222

Miiszaki ellendr: CSOMIBER Beruhazas — szervezd és Szolgaltatd Kft.
6720 Szeged, Arany Janos u. 7.
Honti Gyorgy ligyvezetd
Tel.: 62/557-764
Fax.: 62/557-765
E-mail: csomiber@t-online.hu



10.3. A Vallalkozé helyszini képviseldje: Székely Andras
Tel: 62/517-727

10.4. A munkahelyi kapcsolattartis masik 6 eszkéze az épitési naplé. Az Epitési Naplo
vezetése a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint t6rténik.

10.5. A helyszini képviselék nem jogosultak arra, hogy a szerzédést modositsdk, ill. olyan
megallapoddsokat kissenek, melyek a szerzédés feltételeire kihatnak.

XI. A LETESITMENY ATVETELE:

11.1. A Villalkozé koteles a Megrendelst a munkék befejezésérol legalabb 15 nappal
korébban, készre jelentd levélben, értesiteni, és a miiszaki atadés — atvétel id6pontjat kitiizni,
mind a részhataridék, mind a véghataridd tekintetében.
A Villalkozé a létesitmények teljes kivitelezését, az lizemeltetést &s rendeltetésszerti
hasznélatot minden szempontbél biztosité médon és mindségben koteles elvégezni és atadni.
Ezt a tényt az dtadds-atvételi eljarasnal a Megrendeld és a Vallalkozé jegyzékényvben rogziti.
A Villalkozé6 a miiszaki atadas-4tvételi eljards megkezdéséig, de legkésdbb annak
befejezéséig az ataddsi dokumentumokat — beleértve a forgalomba helyezési eljardsokhoz
szlikségeseket is — Megrendeld rendelkezésére bocsétja, igy kiiléndsen:
-a pontos kivitelezést visszatiikrozé tervdokumentacié 3 példénya, cégszer(i alairissal
hitelesitve
-az épités kivitelezésekor beszerzett, mindséget igazold bizonylatok, tanusitvanyok és
vizsgalati eredmények okmanyai
-jegyzékonyvek a probaiizemek, az iizemi- és beallitsi eljarasok eredményérgl
-kivitelez6i szabvanyossagrol sz616 nyilatkozatok,
-vizsgalati jegyz6konyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol
-a kivitelezd felel6s miiszaki vezetéjének nyilatkozata
-k6zm{ nyilatkozatok
-hulladék nyilvantarté lapok, hulladékleadasi Jjegyzokonyv
-kOzvilagitas halozat miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyve és atadasi dokumentumai
-FMV nyilatkozata, jogosultsagot igazolé dokumentumok
- Jovahagyott Technoldgiai Utasitasok, Mintavételi Vizsgélati és Minéségértékelési
Terv
- Tulajdonosi-, Szolgéltatéi Hozzajarulé Nyilatkozatok
- Beépitett anyagok, telepitett névények mindségi bizonyitvanyai, szallité levelek
- Kiépitett és bontott kézmiivek geodéziai bemérése
- Beton szallitdi megfelel6ségi nyilatkozatok
- Beton vizsgélati jegyzokényvek
- Aszfalt vizsgalati jegyz6konyvek
- Aszfalt alkalmasségi vizsgalatok
- Aszfalt alap-, adalékanyagok szallit6i megfeleléségi nyilatkozatok
-Jovéhagyott MVMET szerinti fliggetlen kontroll labor altal végzett vizsgalatok
jegyzbkonyvei

XII. JOGVITAK:

12.1. A megallapodasban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban és a Kbt-ben foglalt
rendelkezések az irdnyadoak.



12.2. A szerzédéssel kapcsolatban felmeriild jogvitédkban - beleértve az €rvényessége,
értelmezése vagy megsziintetése feletti jogvitdkat — felek a Megrendeld székhelye szerinti
birdsag illetékességét fogadjék el.

XIII. EGYEB MEGALLAPODASOK:

13.1. A Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érinté kérdésekben a
kapcsolattartds mddja kizarélag cégszeriien alairt levél. Szerz8désmodositas csak mindkét fél
cégszerli alirasaval lehetséges.

13.2. A jelen szerzédés alapdokumentumat képezi a lefolytatott kézbeszerzési eljarés
iratanyaga és a nyertes ajanlat.

13.3. A szerz8d6 felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a Jelen szerzédés alapjan
elvégzett munkarél, annak késziiltségi fokérol, a feladat teljesitése soran azzal Osszefiiggésben
tudomadsdra jutott adatokrél, informécidkrdl a sajtét és az elektronikus médidkat csak a
Megrendelé elézetesen egyeztetett médon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével
tajékoztathatja.

XIV. ZARO RENDELKEZESEK:

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt és az aldirdsa napjan lép hatalyba.

A szerzédés mellékletei:

1. sz. Pénziigyi és miiszaki iitemtervy
2. sz. Teljesitési biztositék

3. sz. Epités-szerelési biztositas

DELUT EPITO ES BANYASZATI KFT.
6750 Algyd, Kasgelykert u. 171.
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PENZUGYI UTEMTERYV

A ,,Szeged, Viztorony tér it- és kertészeti rekonstrukci6, valamint meglévé buszmegillok
felijitasa, €s 1ij buszmegallok épitése a véros killonbozs részein” tirgyt kivitelezési
vallalkozasi szerz6déshez

1. szamu rész-szamla (Buszmegéllok felijitasa)
- benyujtas datuma: 2009. augusztus 16.
- a szamla Gsszege: 78 645 975, Ft / netté

- fizetési hataridé: 60 nap

2. szam rész-szamla (Viztorony tér, parkold)
- benyujtas datuma: 2009. oktéber 16.
- a szamla Osszege: 8 035 966,- Ft / nettd
- [izetési hatarid6: 60 nap

3. szAm rész-szamla (Uj buszmegéllok és buszforduld épité
- benyujtas datuma: 2009. oktober 16.
- a szamla dsszege: 26 918 081,- Ft / nettd
- fizetési hatarid6: 60 nap

Vegszamla (Viztorony tér, parkold nélkiil)
- benyujtés datuma: 2010. oktdber 1.
- a szamla dsszege: 44 967 732.- Ft / nettd
- fizetési hatarid6: 60 nap

AR ARt DELU £S BANYASZATI KFT.
6 5, Kdstélykert u. 171.
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PE= -
s GENERALL
GENERAI] Biztosité

Hiv.szam: 100983-00 Osztaly: VNI/Szeged Ugyintézé: Maréti L Telefon: 62/566/174 Datum: 2009-06-05

Biztositasi dijkalkulacié a Szeged Viztorony Ut- és kertészeti rekonstrukcio, valamint meglévé busz-
megallok feltjitésa és 0j buszmegalldk épitése a varos kiildnbdzé részein munkalataira

Biztositasi médozat:
Contractor's All Risks (CAR.) épitésbiztositas |.-11. fejezet.
l. fejezet: Vagyonbiztositas
lI. fejezet: Felel6sségbiztositas

Biztositas targya:

Szeged Viztorony ut- és kertészeti rekonstrukcid, valamint meglévé buszmegallok feltjitdsa és vj
buszmegallok épitése a varos kiildnbézé részein munkalatai

Kockazatviselés helye:
Szeged, Viztorony tér, és a palyazatban szereplé buszmegalldk
Biztositott vagyontargyak:

A C.A.R. épitésbiztositas alapjan a vallalkozo teljes épitési teljesitése és munkaja, beleértve a kivi-
telezéshez Osszes sziikséges szerkezeti elemet, épitéanyagot, valamint az alvallalkozok teljesité-
sét.

Szerz6d6 - Biztositott:

DELUT EPITS ES BANYASZATI KFT. (6750 ALGYO, KASTELYKERT U. 171.)
Palyazat kiirdja — Epitteté — Beruhazoé:

Szeged Megyei Jogu Varos Gnkorményzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 11))
Egyittbiztositott:

Valamennyi a kivitelezésben szerz6désszeriien résztvevo vallalkozo és alvallalkozé és Szeged
Megyei Jogti Varos Onkormanyzata

Biztositas idétartama:

Az alairt ajanlat Biztositohoz t6rténé beérkezését kéveté nap 0% oratél, de legkorabban
2009.06.08. - 2010.09.30.

Ezt kéveti a 24 hénapos fedezet a 004. zaradék alapjan.

Kérmentességi nyilatkozatot kériink a biztosftast megel6z6 idészakban végzett épitési munkakrs!

I. Fejezet - Vagyonbiztositas:

Tervezett épitési teljesités: 158.567.754,-Ft/bizt. idészak
Onrészesedés 100.000,-Ft/karesemény
Kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltség: 8.000.000,-Ft/bizt. idészak

A biztositas kockazatvallalasi kdrébdl kizarjuk azokat a vihar &ltal okozott vagyonbiztositasi és fe-
lelosségi karokat, amelyek olyan allvanyzatokban vagy allvanyzatok miatt keletkeznek, amelyek-
nek burkoldsara nem Raschel halot (legéteresztd, ritka hurkolt halo) hasznaltak.

Di\ajanlat\EpszeriDeli KHN2009 delutkfl viztoronyter 080605czr doc
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A kbrnyezé épliletrészekben keletkezd bedzasok kizartak meg akkor is, ha ezek vihar karok.

Vagyonvédelmi eldirasok:

A Biztosité az eltulajdonitott vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartéritést, ha azok
lezart helységben voltak elhelyezve. A szabadban tarolt értékekre a biztositasi fedezet csak akkor
terjed ki, ha a biztositott teriileten 24 éras folyamatos &rzés/érszolgalat miikédétt.

Il. Fejezet - Felelésségbiztositas:

Kartéritési limit: 100.000.000,-Ft/bizt.idészak

Dologi és Személyisériiléses karoknal: 100.000.000,-Ft/karesemény, de max.
100.000.000,-Ft/bizt. id6szak

Onrészesedés Dologi karnal: 10%, de min. 100.000 -
Ft/karesemény

Személysérilésnél: nincs dnrész

Zaradékok: 002. Keresztfelel6sség
Onrészesedés: |l. fejezet szerint
004. Szavatossagi munkéak kiterjesztett fedezete

Szavatossagi id6szak: 24 hénap
Onrészesedés: |. fejezet szerint

102. Foldkabelek, cs6vezetékek, egyéb berendezések

Onrészesedés: a.) 10%, de min. 100.000,-Ft/karesemény
b.) 100.000,-Ft/karesemény

112. Tlzolt6 berendezések
Raktaregységenként tarolhatd max. érték: 15.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint

119. Meglévé tulajdon
Karteéritési limit: 50.000.000,-Ft/kar/idGszak
Onrészesedés: |. fejezet szerint
120. A vibracio, a teherhordo elemek eltavolitasa, vagy meggyengitése (")
EpUletek cime: Kérjilk megadnil *
Kértérités"i limit: 50.000.000,-Ft/kar/id6szak
Onrészesedés: |l. fejezet szerint

() Amennyiben a biztositasi fedezetet a Szerzéds ki kivanja terjeszteni a szomszédos épiiletekre is,
akkor meg kell adnia a fedezetbe vonni kivant eplletek cimét és az elsdkockazati értékét. A Szerzs-
dd vallalja, hogy az épliletekre vonatkozo allapotfelvételi jegyz6kdnyveket elkésziti és igény esetén
bemutatja a Biztositonak.

Biztositasi dij:
Vetitési alap: Epitési teljesités, kareseménnyel kapcsolatos tobbletkéltség, meglévs- és szomszédos
épuletek els6kockazati értékének az Osszege, azaz: 266.567.754,-Ft

Biztositasi dijtétel, az 6nrészesedési variaciok szerint:
2,14 %o
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Vagyon- és felel6sségbiztositas dija: 570.450,-Ft

Epitégépek dija: Csak az igenyelt informaciok utan allapithaté meg!

Dijfizetés:
Egyosszegben, a kétvény kézhezvételétél szamitott 8 napon beliil. (igény esetén a dijfizetés két rész-

letben is térténhet, de az els6 dijrészletet (285.225,-Ft) a kitvény kézhezvételétdl szamitott 8 napon
bellil meg kell fizetni! A masodik dijrészlet (285.225,-Ft) esedékessége: 2010. februar 15.)

Egyéb rendelkezések:

A szerz6dés 30 napig dijmentesen meghosszabbithaté, amennyiben a kivitelezés idében nem feje-
z6dik be.

A fenti dijkalkulacié 60 napig érvényes.
Tisztelettel:

/Lﬁ? Gl i), ()u\\

) Telefon: (62) 566-166, (B2) 666-174
&0 Fax: (B2) 566-190

vt porpems GERERALIPROVIDENCIA wREn
Lovig ZSO‘EJr F= Bimtositd Lri. e o ,Mgarott Laszlo

. Tl fallalati s Nemzetkizi Uzlelek lnazgatosage, |, . .
kockazatvaiigig9) et Ariuhtel 115, Kotkazatvallalo

A fenti dijkalkulécioval egyetértiink, kérjlik azt altalunk tett biztositasi ajanlatként kezelni.

A jelen nyilatkozat alairasaval megerésitem, hogy a biztositasi szerzédés megkdtésére iranyuld biz-
tositasi ajanlatom alairasat megeléz6en a Generali-Providencia Zrt. fébb adatait, a fogyasztoi beje-
lentésekkel és panaszokkal foglalkozd szervezeti egysegeit, feligyeleti szervének megnevezését és
székhelyét, az adatkezelés és adatvédelem legfontosabb szabalyait tartalmazé irdsbeli tajékoztatast
megkaptam.

Ennek alapjan megismertem, hogy mely szervekkel szemben nem terheli titoktartasi kotelezettség a
biztositotarsasagot.

Tajékoztatast kaptam tovabba azokrél a szervezetekrél, amelyek a biztositotarsasag részére biztosi-
tasi tevekenységgel 6sszefliggd szolgaltatast végez.

A jelen nyilatkozatomban hozzajarulasomat adom ahhoz, hogy a biztositasi titkot képez6 személyi
adataimat, tovabbd a megkotott biztositasi szerzédéssel, annak tartalmaval kapcsolatos adatokat a
Generali-Providencia Zrt. adatfeldolgozas céljabél a Generali Office-Service und Consulting AG re-
szére, karrendezési tevékenység céljabdl a Europ Assistance Magyarorszag Kft. részére, illetéleg
viszontbiztositoi tevékenység céljabdl a Generali Holding Vienna AG részére atadja.
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A jelen nyilatkozat alairasaval elismerem, hogy a biztositasi ajanlatom irdsba foglalasa el6tt atvettem
a vonatkoz6 feltételeket és zaradékokat.

Kijelentjlk, hogy az ajanlatban felsorolt vagyontargyakra és kockézatokra mas biztositétarsasagnal
ervényes biztositasi szerzGdéssel a Generali-Providencia Zrt. kockéazatviselésének kezdetétél nem
rendelkeziink.

Mint szerz6d6 egyuttal kételezzik magunkat arra, hogy atutalasos fizetési méd esetén a kdtvény
(amely egyben szamla is) kézhezvételétél szamitott 8 napon beliil a Generali-Providencia Zrt. egy-
szamléjara az esedékes elsé dijat a kotvényszam feltiintetésével befizetjiik.

Vonatkozo biztositasi feltételek:
- Altalanos Vagyonbiztositasi Feltételek (AVF) /
- Epités- és szerelésbiztositas C.A.R. feltételei o
DELUT EPITO ES BANYASZATI KFT.
Datum: 72004 0G.0S. A750 Algys, Kastélykert u. 17].

el

Szavjz(jdé / Biztositott
(cégszerll) alairdsa

A dijkalkulacio elfogadasa esetén, kérjik azt kitoltve, aldirva a 62/566-190 faxszamra eljuttatni.

Uzletkstd neve: Hleds LRCKER  LET.

Uzletkots kirendeltségi kodja: _ OO Yo0u

Uzletkéts JUST kédja: _ F76 16435

Kétvény és elszamolasi bizonylat Utja: [J Szerz6dd cimére vagy [ Uzletkdtd cimére
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GENERALI-PROVIDENCIA Biztosité
Zartkdrlien Miikédé Részvénytarsasag
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Térgy: Epités-szerelés biztositasi melléklet
Karmentességi nyilatkozat

Nyilatkozat

Alulirott _

............................................................................................................................................

\
kijelentem, hogy a (épitkezés cime) &letjeo\ ;\Jlkfoaolt] k‘/u Uuluwnwjr o) WEM&U&&M\A& Wtﬂ&twmj 1\‘ L

.................................................................................

kivitelezési munkalatai alatt a munkafatok kezdetetof a mai napig karesem y nerﬁﬁo ent

A fenti id&szakra, illetve ezen id&szakra visszavezetheté kérok esetében a Generali-

Providencia Biztosité Zrt.-vel szemben semmiféle kartéritésre nem tartok igényt.

DELUT EPITO ES BANYASZATI KFT.
Datum: 6750 Algys, Kastélykert u. 171.

’:«""“"\

i}ﬁezeté igazgaté
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- Mars tér buszpélyudvar elétti autébusz megallok
- Mars tér pavilon el6tti autobusz megélié

- Széchenyi tér (ERSTE Bank) autébusz megéllok

- Széchenyi tér (Raiffeisen Bank) autébusz megélick
- Csillag téri autébusz megéliok

- Csongrédi sugarati autobusz megéllé

- Felsttiszapart (Féka) autébusz megallé

- Koszorti - El6d utcai autébusz végéllomés

- Magyar (Vaspélya) utcaj autébusz megalick

- Katalin és Borbala utcai csomépont buszfordui6
- Katalin utca (Orsolya-Vellay utca ko6z6tt) busz6bi! épitése
- Katalin utca (Kléra-Vénky utca k6z0tt) busz6bél épitése
- Filemille és Pipiske utca kézéitt (U25) buszibél épitése
- Fillemiile és Pipiske utca kdzott (U26) buszobot épitése





