VALLALKOZASI SZERZODES

A szerzGdes létrejott egyrészrdl Szeged Megyei Jogi Viros Onkormanyzata (székhelye:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adészdm: 15484000-2-06, bankszamlaszama: 12067008-
00102705-00100002) keépviseli: Dr. Botka Ldszlé polgarmester, mint Megrendeld,
masrészrél az ALAPKOZMU Kift. (székhelye: 6771 Szeged, G6zmalom u. 2., addszam:
13754606-2-06, bankszamlaszam: 57400217-11106911-00000000) képviseli: Szabd Janos
ligyvezetd), mint Vallalkozoé kozott az alabbi feltételekkel:

I. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Villalkozé pedig elvéllalja a ,,Szeged, Szabadkai ut
Szalamigyar belvaros iranyd autébusz megalléhely dtépitése” targy munkék teljes kori
kivitelezését.

1.2. A Megrendeld €s a Villalkozd rogziti, hogy az elézé pontban meghatirozott munkék
terjedelmét, miiszaki tartalmat az ajanlatkérd altal a kozbeszerzési eljards soran készitett
részletes ajanlatkérési dokumenticid, az abban szereplé kiviteli tervdokumenticidk és a
hozzajuk kapcsolédo épitési engedélyezési tervek, miiszaki leirdsok. 4razatlan koltségvetések,
valamint a palyazat benyujtasaig késziilt irasos informacick foglaljak magukban.

1.3. A Villalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozéséhoz sziikséges
mertékben €s az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

1.4 A miszaki tartalom felek értelmezése szerint magéban foglalja az épitési engedélyben és
kiviteli tervben eldirt feltételek teljesitéséhez, valamint a megvaldsitishoz és késébbi
rendeltetésszerli  (izemeltetéshez  szitkséges valamennyi épitéstechnologiai  eszkoz,
segédszerkezet, tartétémasz, stb. alkalmazasat, illetve a beépités koltségeit is.

IL. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI:

2.1. A Villalkoz6 az ¢pité- €s szerelSipari munkakat az érvényes Magyar Szabvanyok szerinti
elso osztalyt mindségben teljesiti.

2.2. A teljesitési hatarido:

A teljes munkat 2010. aprilis 28. napjaig kell befejezni, amely hatarid6ig a sikeres miiszaki
atadas — atvételi eljarast le kell zarni.

A nem hatariddben torténd teljesités esetén a Vallalkozo a tényleges teljesités 1d6pontjarol
koteles a Megrendel6t irdsban értesiteni: késedelmes teljesités esetén az eredeti teljesitési
hatéridét megel6z6 10 napon beliil, el6teljesités esetén a varhaté teljesitést megeldzé 5
nappal.

2.3. Vallalkoz6 koteles sajat koltségén az engedélyezési hatarozatokban, szakhatosagi
hozzajarulasokban eléirt munkak elvégzésére, valamint az {izemeltetéi és kezeldi
hozzéjarulasokban, nyilatkozatokban elbirtakat figyelembe vételére. Szintén vallalkozo
feladata — sajat koltségén — az ideiglenes buszmegallok kiépitése a sziikséges iizemeltetsi és
kezeldi hozzéjarulasok beszerzésével, figyelemmel az adott szakasz kezel8jének személyére.



2.4. A kivitelezés soran a Vallalkozé kételes a munkakat, valamint a hibak kijavitasat
szigoruan a szerzédéssel Gsszhangban végezni.

A Vallalkoz6 koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitiséhoz
minden olyan ligyben - akér emliti a szerzédés, akar nem -, amely az épitést érinti, vagy arra
vonatkozik.

2.5. Az épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozo, épitéshatosag, szakhatdségok,
kozmiiszolgaltatok altal eldirt kovetelményeket a Vallalkozé koteles megfelelden
végrehajtani. A Villalkozé teljes felelosséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttdl az egész épités 4tadds-
atvételének napjaig.

2.6. A Vallalkozé az altala, vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani ¢és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania
minden térvényt, ill. altalanos érvényl jogszabilyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb
szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend$ adatszolgaltatasokkal
és a fizetend6 dijakkal kapesolatos.

2.7. A Vallalkozo kezdeményezésére a Megrendel6 el6zetes hozzajarulasaval torténd miiszaki
megoldas, valtoztatas kéltsége a Villalkozot terheli.

2.8. A Villalkozénak ¢s alvallalkozoinak az anyagok és eszkozok mozgatasat agy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai kérosodést és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran elbidézett kornyezetkarosodasért,
vagy szennyezeéseért a Vallalkozot terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

2.9. A Vallalkozo a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, keritést, figyelmezteté jelzést, amelyek a
beruhdzés védelmére, vagy masok biztonséga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az &sszes ésszertli l1épést a kirnyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon, vagy masok karat €s sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez és az & tevékenységének kovetkezménye.

¢) kézuti munkahelyeket elkorlatozni.

d) az ideiglenes buszmegallokat kiépiteni a sziikséges iizemeltetdi €s kezeldi hozzajarulasok
beszerzésével, figyelemmel az adott szakasz kezel&jére.

2.10. Ha a beruhdzéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kivetkezik be, amely kart vagy
sérillést okoz, a Villalkozd koteles értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges intézkedéseket, az okozott kart megtériteni.

2.11. A Villalkozé koteles allandé helyszini képviselSje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet €s iranyitast a kivitelezés folyaman.

2.12. A Villalkozé a munkateriilet érzésérél oly modon koteles gondoskodni, hogy ott
kizardlag csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak.

2.13. A Vallalkoz6 a munkateriilet 4tadds-atvételének napjatol kezdve épitési naplét vezet. Az
épitési naploban irasban régzit minden olyan koriilményt, mely a megvalésitassal kapesolatos.



A naploba val6 bejegyzésre csakis a X. fejezetben meghatarozott ill. az altaluk megbizott
személyek jogosultak. A felek 6t napon belill tehetnek egymas bejegyzésére joghatélyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités feltételével.

2.14. A munkateriilet Orzésér6l és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden a
Vallalkozé gondoskodik.

2.15. Minden anyagnak, elére gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Villalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a.) A Magyar Szabvanyokban el6irt I. o. mindségiinek, tovabbad a tervezé utasitasaival
Osszhangban kell lennie. )

b.) A mindsitéshez sziikséges Utiigyi miiszaki elbirasokban rogzitett mindségi
tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

c.) A Megrendeld altal vitatott mindségii szerkezetek Magyar Kozt Kht. vizsgélati laborja
altal t6rténd mindségi feliilvizsgalatat a Véllalkozo sajat koltségén elvégezteti.

d.) Megrendeld csak az eldirt 1. osztalyu teljesitést fogadja el.

2.16. A szerzédés megkotésekor a Villalkozonak a kizbeszerzési eljaras dokumentaciojaban
meghatéarozott tartalmi érvényes teljes kori épités-szerelési biztositassal kell rendelkeznie a
miiszaki atadasig terjed6 iddszakra, amely a jelen szerzddés 2. sz. mellékletét képezi.

2.17. A kivitelezés folyamén a Vallalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem
szitkséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, ill. tavolitania a
munkatertiletrél. A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

2.18. A Villalkozé a beépités el6tt allo anyagok megfeleléségének igazolasat a 3/2003. (1.25.)
BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak szerint kell végeznie.

2.19. A Megrendeld kotelezettsége az aldbb felsorolt engedélyek atadasa és beszerzése:
- épitési engedély, k6zmi engedélyek
- létesitmények forgalomba helyezési engedélye
A Villalkozo kotelezettsége a kivitelezéshez szitkséges engedélyek beszerzése, kiilonds
tekintettel az aldbbiakra:
- ideiglenes, ¢pitéshelyi berendezések lizembe helyezéséhez sziikséges engedély
- tartozkodasi engedélyek, ideértve a munkavallalasi engedélyeket, a munkékat vé 270
kiilfoldi személyzet szamara
- kozteriilet foglalési engedély épitési hely kornyékén
- forgalomkorlatozas, elterelés /terveztetéssel egyiitt/
- ideiglenes megallohely terveztetése, engedélyeztetése
- fakivagasi engedély
- burkolatbontasi engedély
- generalkivitelezoi teljesités érdekkérébe es6 minden egyéb hatésagi engedély

2.20. Tekintettel a Kbt. 99/A. § (4) bekezdésében foglaltakra, Vallalkozé kételes jelen
szerzodés megkotését kovetd 5 éven beliil a valtozas iddpontjat kévetéen haladéktalanul
bejelenteni  Megrendelé felé, amennyiben a tSbbségi befolyasrol ajanlatdban tett
nyilatkozataban foglaltak tekintetében valtozas kovetkezne be, azaz valtozna a Vallalkozo
felett tobbségi befolyast gyakorlé gazdalkodd szervezetek kére, valamint azon gazdalkodo
szervezetek kore, aki felett Véllalkozoé gyakorol tobbségi befolyast.



I11. A MEGRENDELO SZOLGALTATASALI:

3.1. A Megrendel6 a kivitelezési munkak végzésére alkalmas munkateriiletet a Vallalkozé
részére 2010. aprilis 01. napjan atadja.

3.2. A Megrendel6 heti egy alkalommal koordinicids bejarast tart, melyen Vallalkozé és
valamennyi alvallalkozdja kdteles felel6s intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel
képviseltetni magat. A koordinaciok megtartasinak targyi feltételeit a Vallalkozd biztositja.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE:

4.1 A Megrendel6 és a Villalkoz6 gy miikidnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfelels
teljesitést (hataridok betartdsa, stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

42. A szerz6dd felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a
Megrendelé miszaki ellendrének engedélyével torténhet.

A Vallalkoz6 a Megrendel6t az eltakaras megkezdésének id6pontjrél harom nappal korabban
koteles az é€pitési napléban irasban, valamint telefonon értesiteni. Az értesités elmaradasa
esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni.

Az cltakart munkarészekre vonatkozd késobbi vita esetén a feltards és a helyreallitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos 4llaspontja téves volt.

V. A SZERZODESES AR:

5.1. A Villalkoz6 a jelen szerzédés 1. pontja szerinti munkakat egydsszegli arajanlata alapjan

végziel .

Nettd vallalasi ar: 5.650.000.- Ft
Ezen feliil 10 % tartalékkeret: 565.000,- Ft
Tartalékkerettel névelt nettd vallalasi ar dsszesen: 6.215.000.- Ft

Az Afa fizetés tekintetében jelen szerzédésre a 2007. évi CXXVIL torvény 2008. évi VIL.
torvénnyel modositott 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazandd.

5.2 A Vallalkoz6 viseli annak kockézatat, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott véllalasi
ar alapjaul szolgal6 kiviteli terv értelmezése folytan, vagy barmely més okbdl, az ajanlati 4rat
helyteleniil adta meg.

5.3 A Megrendeld az 1. pont szerinti dokumenticiéhoz képest pétmunkék, elvégzését
rendelheti el, a 10 % tartalékkeret terhére. Villalkozo ennek elvégzésére kotelezettséget
véllal. A tartalékkeret felhasznalasanak jovahagyasa a Megrendeld hataskérébe tartozik. A
tartalékkeret terhére végzett munkéak tételes elszdmolastiak. A fel nem hasznalt tartalékkeret
nem keril kifizetésre. A tartalékkeret kimeriilését kovetSen sziikséges potmunka felmeriilése
esetén a felek a szerzodést kozos megegyezéssel modositjak a Kbt. szabélyainak megfelelden.
Amennyiben a potmunkék elrendelése, - annak idépontja - a tervezett technoldgiai sorrendet,
folyamatot nem zavarja, valamint ezen pdotmunkak idébeni eloszlisa a mindenkori



késziiltséggel legalabb megkdzelitden aranyos, €s egyiittes értékiik nem haladja meg a bruttd
szerzbdéses Osszeg 10%-4t, a Villalkozo nem kérheti a teljesitési hataridé meghosszabbitasit.
Amennyiben a potmunkara, az ajanlati koltségvetés egységarat tartalmaz, akkor ezt kell
figyelembe venni.

Amennyiben a Megrendeld olyan pétmunka elvégzését irja el, amelyre az ajénlati
kéltségvetés egyscégarat nem tartalmaz, az alkalmazandd egységarrl a Felek irdsban
eldzetesen, a pétmunka elrendelése elétt allapodnak meg.

5.4. Utolagosan az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgaltathatnak
alapot a vallalkozoi dij megemelésére.

3.5. Pétmunkandl az elszdmolas tényleges teljesitések, illetve széllitasok alapjan torténik, igy
a mértéket €s a mennyiségeket kozosen kell megallapitani, s ellendrizni a szamitasokkal,
esetleg sziikséges elszdmolasi tervekkel, szallitolevelekkel, rezsilistakkal, stb. kell ezeket
bizonylatolni.

5.6. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre a Megrendeld
képvisel6je altal jovahagyott potmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

VI. FIZETESI FELTETELEK:

6.1. Az épitési munkdkhoz sziikséges pénziigyi fedezetet a Megrendel biztositja.

6.2. A Villalkozo, a miiszaki ellenér és a Megrendelé képviseldje altal igazolt, 4 (1 eredeti +
3 masolat) példanyban benytjtott szamlajan feltiintetett &sszeget a Megrendeld a teljesitéstd]
szamitott 30 napon beliil atutalja a Vallalkoz6 57400217-11106911-00000000 sz. szamlajara,
amennyiben Villalkozé az alabbi, valamint a szerzédés 6.4. pontjdban foglaltak szerinti
kotelezettségének eleget tesz.

Villalkoz6 a szerzédésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérdl benydijtott
végszamla teljes korl kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha Villalkozé a kotelezettsége
teljesitésében részt vevé alvallalkozok kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul igazolja,
fiiggetleniil azok fizetési hataridejétél. Erre tekintettel Viéllalkozé koteles a szerzddés
megkotését kovetden a szerz6dés id6tartama alatt folyamatosan, a valtozas bealltat kévetden
haladéktalanul jelezni Megrendel6 felé, amennyiben az 4ltala az eredményhirdetést kévetéen
tett -igénybe vett alvéllalkozéra vonatkozd- nyilatkozataban valtozis kovetkezett be.
Vallalkoz6 a teljesitésben részt vevd alvallalkozék kévetelésének kiegyenlitését az
alvallalkozok cégszerti nyilatkozataval kételes igazolni.

6.3. Megrendelé pénziigyi késedelme esetén a Villalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat
illeti meg.

6.4. Az addzas rendjérdl sz0l6 2003. évi XCII. torvény értelmében Felek az alabbi szabalyok
maradéktalan betartdsaban allapodnak meg:

36/A. §

(D A kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoloddan a kizbeszerzésekrdl szold torvény (a
tovdbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkozok kézétti
szerzddések, valamint minden tovébbi, a polgari jog szerinti alvallalkozék kozétt megkotott



vallalkozasi szerz6dések alapjan torténd, a havonta nettdé modon szamitott 200 000 forintot
meghalado kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybevett alvéllalkozénak a teljesitésért —
visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvillalkozé bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30
napnal nem  régebbi  nemlegesnek mindsilé  egyiittes  adodigazoldst, vagy
b) az alvallalkozo a kifizetés iddpontjaban szerepel a kztartozasmentes ad6z6i adatbazisban.
(2) A kozbeszerzések kozvetlen megvaldsitisdhoz kapesolodéan megkotott mindegyik
szerz6dés esetén a véllalkozo tdjékoztatja az alvéllalkozét arrél, hogy a szerzédés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés e § hatalya ala esik.

(3) A vallalkozo a nemlegesnek minésiild egyiittes adéigazolas atadésa, bemutatisa vagy
megkiildése hianyaban visszatartja a kifizetést. Amennyiben teljesiti a kifizetést, annak
erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés iddpontjaban terheld kdztartozasért.
Nem keletkezik a vallalkozonak visszatartasi kitelezettsége és egyetemleges feleléssége, ha a
(2) bekezdés szerinti tdjékoztatast nem kapta meg.

(4) Ha az allami adohatésag a kozbeszerzéshez kapcsolodo kifizetés céljabdl igényelt
adoigazolasban koztartozast mutat ki, az adoigazolas kidllitasat kévetéen a végrehajtas
szabalyai szerint haladéktalanul intézkedik a kovetelés lefoglalasarol. A vallalkozé a
kovetelés lefoglalasat kdvetéen mentesiil az egyetemleges feleldsség aldl, és a kifizetést a
végrehajtas ala vont 6sszeggel csokkentve teljesiti.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vallalkozasok kozétt
torténik, a kozbeszerzések kozvetlen megvalositasiban részt vevé mindegyik kapesolt
véllalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés Gsszegéig a kifizetés idépontjaban fennalld, azon
kapcsolt véllalkozas koztartozasaért, amelynek a kifizetést teljesitették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajanlatkérd, illetve a nevében eljaré
mas személy €s a nyertes ajanlattevd kozott létrejott szerzodésekre is alkalmazni kell, azzal az
cltéréssel, hogy az ajanlatkér6t nem terheli a visszatartasi kotelezettség az ajanlati vagy a
teljesitési biztositékra, illet6leg az ajanlatkéronek egyetemleges feleldssége nem keletkezik.

172. §

(17) Az addz6 a kozbeszerzések kozvetlen megvalositdsa érdekében megkotott vallalkozasi
szerzOdésekhez kapcsolddo, e torvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tajékoztatdsi
kotelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés dsszegének 20%-aig terjedd
mulasztasi birsaggal sujthato.

6.5. Megrendel6 felhatalmazza Villalkozét, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti
feltételek teljesiilése esetén —a Megrendel6 legalabb 3 munkanappal torténé elézetes irasbeli
értesitésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a pénzforgalmi
szolgaltatdjanal érvényesitse.

VIL A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A részhataridok, ill. a véghataridé késedelmes elmulasztasa esetén Vallalkozé a nettd
szamlaérték ar 2 %-a/naptari nap késedelmi kotbér megfizetésére koteles.

A kotbér esedekessége megegyezik a teljesités hatdridejével. A kotbér érvényesitésére oly
modon keriil sor, hogy annak 6sszegét a Villalkoz6 a szdmla benyujtasat megelézéen kiteles
a Megrendeld részére megfizetni. Ennek teljesitéséig szamla benyujtdséra nem jogosult.

7.2. Villalkozo a Ptk. 308. §-a alapjan kellék- és jogszavatossaggal tartozik.



7.3. A Villalkozénak a szerz6désben foglalt munkékra 36 hémap id6tartamra teljes korii
jotallast kell vallalnia. A jotallasi idén beliil a Vallalkoz6 a Megrendel§ éltal jelzett hibakat,
azt kovetden pedig a kotelezd szavatossagi idén beliil a Megrendel$ altal bizonyitottan a
Vallalkozé érdekkorébe tartozo hibdk kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag
indokolt idStartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendel jogosult a munkat massal
elvégeztetni a Vallalkozo terhére.

7.4. A szerzodés alairasaval egyidejiileg a szerzddés megkotésétdl a teljesitési iddszak
leteltéig tartd érvényességgel a nettd szerzddéses ar 5 %-val egyenértékil teljesitési
biztositékot Megrendeld bankszamlédjara torténd befizetés formajéban, a miiszaki atadas —
atvételt kovetbéen a végszdmla benyujtasdval egyidejlleg pedig a jotdllis idészakara nettd
szerzodéses ar 5 %-val egyenértéki jotallasi biztositékot kell nydjtania a Vallalkozonak
Megrendel6 bankszamlajéra térténd befizetés formajaban.

VIIL KIVITELEZESI HATARIDOKHOZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK:

8.1. A hataridében torténd teljesitéshez Megrendelének kiemelkedden fontos érdeke flizodik.

8.2. Amennyiben a Villalkoz6 a munkak szabélyos és ilitemes végzésében a Vallalkozo
érdekkérén  kivil allo 0!( miatt akadalyoztatva van, koteles ezt a Megrendeldvel
haladéktalanul k&zélni (Epitési napléba térténd bejegyzéssel és telefonon). Ennek
elmulasztasa esetén a befejezési hatarid6 csuszasat Megrendeld nem fogadija el.

8.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendeld hibajabol

akadalyba titkozik, a befejezési hataridd a késedelem idétartalmaval kozds megegyezés
alapjan szerzédésmodositas keretében médosul.

IX. FELEK FELADATAI A KIVITELEZES SORAN:

9.1. Ha a dokumentaciokban foglaltakhoz képest a Megrendeld részérdl pétmunkak meriilnek
fel, illetve a Megrendeld a dokumentdcié megvaltoztatasat kezdeményezi, azt az épitési
naploban kell bejelentenie a médositassal érintett munkak dokumentéci6janak csatoldsaval.
Potmunkara utasitast a Véllalkozo csak a Megrendel6t6] fogadhat el.

A tartalékkereten beliili potmunkara a Vallalkozé 8 napon beliil ajanlatot ad.

9.2. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadasat kéveté 8 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendeld a szerz6déstd]
elallhat.

9.3. Amennyiben a Villalkoz6 nem teljesiti teljes mértékben szerzédésszerii kitelezettségeit,
ugy Megrendel6 jogosult a szerzodést felmondani.

Ebben az esetben jogosult a Megrendelé arra, hogy a fennmaradd, vagy hianyzé munkalatokat
harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek soran az ezzel kapcsolatos tébbletkoltségek Vallalkozot terhelik.

Ezen tilmenden koteles a Vallalkozo a Megrendel6 részére a ténylegesen felmeriild karokat is
megtériteni.

9.4. A Megrendeld a szerzodést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozo vagyonaval
kapesolatosan felszdmolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, vagy



ha egyéb olyan koérilmény meriil fel, amely a szerzddés rendeltetésszerli teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja.

X. KEPVISELETI ELLENORZES:

10.1. A Megrendel6 a szerzddés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente tobbszér is
ellendrizheti. A feladat ellatasahoz a Megrendel6 és meghatalmazottjai részére a Vallalkoz6
biztositja az épitkezésre torténd szabad bejarast.

10.2. Felek helyszini képvisel6i:

Megrendel6 helyszini képvisel6je: Kiss Gyula, tel.: 62/564-153
Franké Janos, tel.: 62/564-222

Muszaki ellendr: ..B”- Dimenzi6 - Epitdipari és Szolgaltaté Kft.
Babos Tamas Tel.: 06-30-742-3690

10.3. A Villalkozd helyszini képviseldje: Lantos Lajos
Tel: 06-70-4513721

10.4. A munkahelyi kapcsolattartis masik f6 eszkoze az épitési naplo. Az Epitési Naplo
vezetése a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint térténik.

10.5. A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerzddést modositsak, ill. olyan
megallapodédsokat kossenek, melyek a szerzddés feltételeire kihatnak.

XI. A LETESITMENY ATVETELE:

11.1. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t a munkak befejezésér6l legaldbb 5 nappal
korabban, készre jelentd levélben, értesiteni, és a miiszaki atadas — atvétel idépontjat kitiizni.
A Vallalkozé a létesitmények teljes kivitelezését, az {lizemeltetést és rendeltetésszerii
hasznalatot minden szempontbol biztosité mdédon és mindségben kiteles elvégezni és atadni.
Ezt a tényt az atadas-atvételi eljarasnal a Megrendel6 és a Vallalkoz6 jegyzokdnyvben rogziti.
A Villalkozd a miszaki 4atadas-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésdbb annak
befejezéséig az atadasi dokumentumokat — beleértve a forgalomba helyezési eljarasokhoz
sziikségeseket is — Megrendel6 rendelkezésére bocsatja, igy kiilondsen:

-a pontos kivitelezést visszatiikroz6 tervdokumentacié 8 példanya, cégszerii alairassal

hitelesitve
-az épités kivitelezésekor beszerzett, mindséget igazold bizonylatok, tanusitvanyok és
vizsgalati eredmények okmaényai

-jegyzokonyvek a probaiizemek, az iizemi- és beallitasi eljarasok eredményérol

-kivitelez6i szabvanyossagrol sz6l6 nyilatkozatok,

-vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol

-a kivitelezo6 felel6s miiszaki vezetdjének nyilatkozata

-kdzm1i nyilatkozatok

-hulladék nyilvantart6 lapok, hulladékleadasi jegyzOkdnyv

-FMYV nyilatkozata, jogosultsagot igazolé dokumentumok

- Jovahagyott Technologiai Utasitasok, Mintavételi Vizsgalati és Mindségértékelési

Terv

- Tulajdonosi-, Szolgaltat6éi Hozzajaruld Nyilatkozatok



- Beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyai, szallité levelek

- Kiépitett és bontott kézmiivek geodéziai bemérése

- Aszfalt vizsgélati jegyz6konyvek

- Aszfalt alkalmassagi vizsgalatok

- Aszfalt alap-, adalékanyagok szallit6i megfeleldségi nyilatkozatok

-Jovahagyott MVMET szerinti fiiggetlen kontroll labor altal végzett vizsgalatok
jegyzdékonyvei

XII. JOGVITAK:

12.1. A megallapodasban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban és a Kbt-ben foglalt
rendelkezések az iranyadoak.

12.2. A szerz6déssel kapcsolatban felmeriilé jogvitakban - beleértve az érvényessége,
¢rtelmezése vagy megsziintetése feletti jogvitakat — felek a Megrendeld székhelye szerinti
birésag illetékességét fogadjak el.

XIII. EGYEB MEGALLAPODASOK:

13.1. A Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintd kérdésekben a
kapcsolattartds modja kizarolag cégszertien alairt levél. Szerzddésmodositas csak mindkét fél
cégszerii alairasaval lehetséges.

13.2. A jelen szerzédés alapdokumentumaét képezi a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
iratanyaga és a nyertes ajanlat.

13.3. A szerz8d6 felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozo a jelen szerzédés alapjin
elvégzett munkarol, annak késziiltségi fokarol, a feladat teljesitése soran azzal 6sszefiiggésben
tudomasara jutott adatokrol, informacidkrol a sajtot és az elektronikus médidkat csak a
Megrendelé elzetesen egyeztetett médon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével
tajékoztathatja.

XIV. ZARO RENDELKEZESEK:

Jelen szerz6dés 6 eredeti példanyban késziilt és az alairasa napjan lép hatalyba.

A szerzddés mellékletei:
1. sz. Teljesitési biztositék Alapkdzm Kft.

2.8z, Epités-szerelési biztositas 6771 Szeged, G6zmalom u. 2.
Adéazdm: 13754606-2-06

Szeged, 2010. marcius 09.
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Allianz ()

FEDEZETIGAZOLAS
Szerzddésszam: AHB732032841

Szerzodé: Alapkdzmii Kft. (6771 Szeged, Gézmalom u. 2. )
Adészam: 13754606-2-06

Biztositottak: Alapkézmii Kft. (6771 Szeged, Gézmalom u. 2.)
mint véllalkozd
valamint a kivitelezésben szerzddésszerlien résztvevéd valamennyi kivitelezd,
amennyiben az épitési teljesités biztositasi Gsszege tartalmazza munkéjuk
értékét.

Szeged Megyei Jogii Viros Onkormanyzata (6720 Szeged, Széchenyi tér
10-11.)
mint megrendeld

»B” Dimenzié Kft. (6723 Szeged, Réna u. 27.)
mint mérndk
Fedezetbevonas feltétele a mérnok pontos megnevezése.

amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozo
véllalkozdi szerzddések, pénziigyi elszamolasok, pénziigyi iitemezések
szerint a jelen szerzOdés alapjan biztositasi eseménynek min6siilé karok
kovetkezményeit viselik illetve a viselni kotelesek.

Biztositasi tartam: hatarozott
Kockazatviselés kezdete: 2010.04.01.
Kockazatviselés vége: 2010.04.28.
Ezt kdvetden 24 honap a 004.sz. zaradék szerint
A dijfizetés iitemezése: egyszeri
A dijfizetés modja: szamla alapjan atutalas
A biztositas rendszer: nem elszamolasos biztositas

A biztositasi szerzodés targya: Szeged, Szabadkati Gt Szalamigyar belvaros irdnyu aut6busz megallhely
atépitése
Az épitési/szerelési munkakra megkdtott szerzodés szerinti miiszaki
tartalommal azonosithaté Iétesitmények megvalositasa érdekében végzett
épitési tevékenység.

A kockazatviselés helye: A biztositott beruhazas épitési/szerelési valamint felvonuldsi teriilete
Cim: 6725 Szeged, Szabadkai ut, Szalamigyar autébusz megélld

Feltételek és iigyféltajékoztato:
Az Allianz Hungéri Biztosité Zrt Epitésbiztositas (CAR) szerzodési feltételei (AHE-11700/2)
Altalanos szerzodési feltételek,
I. Fejezet (Vagyonbiztositas),
I1. Fejezet (Felel6sségbiztositas),
Az Epitésbiztositas zaradékai (AHE 11730/1-t6] AHE-11763/1-ig) koziil a jelen fedezetigazolasban
megjeldltek.
Ugyféltajékoztato (AHE-11650/2)
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I FEJEZET - Vagyonbiztositds

A biztositasi esemény a biztositott vagyontirgynak eldre nem lathatoé okbol, véletleniil, vératlanul,
balesetszeriien bekdvetkezett kizvetlen fizikai karosodasa, amely a vagyontargy rendeltetésszerii hasznalata,
illetbleg az épités/szerelési tevékenység folytatasa érdekében sziikségessé teszi a karosodott vagyontargy
javitasat, helyredllitasat, potlasat, és amellyel kapcsolatban a biztosité kartéritési kotelezettségét nem zarta
ki.

Biztositdsi dsszegek

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, belecrtve a létesitménybe valé beépités Osszesen

céljabdl az épitési teriileten lévo anyagokat is. Ezen beliil: cFt
vallalasi dij ( AFA nélkiil ): 5955
a megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsatott anyagok és épitési teljesitések ( AFA nélkiil ): 0

Felvonulési 1étesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 0

Epitégépek (EAR esetén a 202.zaradék szerint biztosftottak) 0

Ertékelési mod: valosagos miiszaki avult

Tételes listaval biztosithatoak!

Ezen vagyontargyakra a biztosito kockazatviselése legkorabban az egyedi lista (mely
tartalmazza a megnevezést, értéket és azonosito jelet) biztositohoz valé beérkezésének
idopontjatol kezdddik.

A 119. z4radék szerint biztositott vagyontargyak biztositdsi 0sszege 10 000
Biztosithaté koltségek 1000
(Mentés, oltas, romeltakaritas, a kir megéllapitdsara vonatkoz6 szakert6i kbltségek)

Osszesen (dijszamitdsi alap) 16 955
Onrészesedés(levonasos): altaldnos 100 000 Ft/kiresemény

I1. FEJEZET-Felelosségbiztositas

Kartéritési limit: 30 000 eFt/karesemény/tartam
A kartéritési limit a feleldsségi fedezetre valamint az tsszes kapcsolodo
zarad¢kra Osszevontan érvényes.

Onrészesedés(levonasos): altalanos 100 000 Ft/karesemény

személysériilés esetén nincs

A 11 Fejezet (Felelosségbiztositas) kiterjed a 004 zaradék tartamara.
Belsd limit a 004 zaradékok tartamara: 10 000 eFt/kdresemény/tartam

ZARADEKOK
002. A keresztfelelosség (AHE-11731/1)

Bels6 kértéritési limit: II.Fejezet szerint
Onrészesedés(levonasos) I1.Fejezet szerint

004, A szavatossagi id6szakra vonatkozé kiterjesztett fedezet (AHE-11733/1)
Tartam: 24 hoénap az alabbiak koziil a legkorabbi id6pontot kévetden:
miiszaki dtadas-atvételt, iizembe-helyezés vagy hasznilatbavétel,
I Fejezet alapfedezetének lejarata
Kértéritési limit a 004 zaradékra: 1,.Fejezet szerint
Onrészesedés(levondsos) 1.Fejezet szerint

110. Csapadékviz, magas vizallds és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre
vonatkozd kiilonfeltétel (AHE-11752/1)
A biztosit6 kizardlag akkor tériti meg a csapadék kovetkeztében keletkezett karokat, ha a
csapadék nagy mennyiségl (min. 30 mm/24 dra) vagy nagy intenzitasi (min. 5 mm/10 perc)
volt.

td
(W)
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112. A tiizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazand6
tiizbiztons4gi szabélyokra vonatkozo kiilonfeltételek (AHE-11754/1)
Térolési egységenként tarolhaté maximalis érték: 5000 eFt

115. A tervezdi kockéazat fedezete (AHE-11757/1)
Kartéritési limit: 5 000 eFt/karesemény/tartam

119. Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetve a Biztositott felel6s
Srizetében 1évd vagyontargyaknak a fedezete (AHE-11761/1)
Kartéritési limit: 10 000 eFt/karesemény/ tartam
Onrészesedés(levonisos): L. fejezet szerint
Biztositott vagyontargyak (miiszaki avult értéken):
A megrendeld tulajdonaban 1évé meglévd és egyben megmaradé épiiletszerkezetek.

Egyedi zdradékok

Azbeszt
A jelen kiilon zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bér a szerzddési
feltételek, a tételesen megjeldlt zaradékok és az esetleges kiilon megéllapodésok
véltozatlanul érvényben vannak, a biztosit6 nem tériti meg azokat a kérokat, és nem fedezi
azokat a felelésségi karigényeket, amelyek azbeszitel Gsszefiiggésbe hozhatdan keletkeztek.

K&rnyezetszennyezés
A jelen kiilon zéradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bir a szerzddési
feltételek, a tételesen megjeldlt zaradékok és az esetleges kiilon megallapoddsok
véltozatlanul érvényben vannak, a [I Fejezet (Feleldsségbiztositasi feltételek ) "3 Kizarasok,
biztositassal nem fedezett karok"

g) pontja az aldbbiakra viltozik:
g) a kdmyezetszennyezéssel okozott karokat (beleértve barmilyen porral tértén6
szennyezés valamint a por- és zajartalom), kivéve, ha a kér vératlanul, elére nem
lathatéan, baleseti jelleggel kivetkezett be.

kiegésziil az alabbi h) i) j) k) pontokkal:
h) a rétegvizekben okozott karokat,
i) a biztositott kdzigazgatasi jogi feleldssége kbrébe tartozd karokra és kdltségeket.
igy kiilondsen a kornyezeti llapot és min6ség mérhetd, jelentds és kedvezdtien
megvaltozasabol eredd kar felszamoldsaval és a karokozast megel6zo allapot
helyreallitasaval ill. karosodott kirnyezeti elem éltal nyGjtott szolgdltatas
potlasaval/helyreallitasaval felmerillt kiaddsokra koltségeket
j) a védett fajokban és természetes élohelyekben bekovetkezett karokat a 2004/35
EU irdnyelv és az 1995, évi LIII. Torvény A komyezet védelmének altalanos
szabalyaird| alapjén,
k) a biincselekménnyel okozott kérokat (pl. krnyezetkarositas, termékkarositas,
rongalas),

A biztositasi szerzdés részét képezi az ajanlatkéréshez megkiildétt tervdokumentécié, valamint minden a
kivitelezés soran keletkez6 dokumentacid.

Jelen fedezetigazolast a Szerz6do/Biztositott kérésére adtuk ki.

Budapest, 2010-03-04
Tisztelettel A
| .'j'r /'] \ -
N )
| /l i
Allanz Hungéria Zrt.
Mid Office psztaly
|
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SZERZODES MODOSITAS ~ J1ahid 1 F 10
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mely létrejott egyrészrél Szeged Megyei Jogi Viros Onkormany: 0 " s L
Széchenyi tér 10-11., adoszam: 15484000-2-06, bankszamlaszama: 1. o« © =l )
képviseli: Dr. Botka Liszlé polgarmester. mint Megrendeld. masre ()3 AHC f.
(székhelye: 6771 Szeged. Gézmalom u. 2., adoszam: 13754606-2-06 e -

11106911-00000000) képviseli: Szabé Janos {igyvezetd), mint 'vanaikozo kozott az alabbi
teltételekkel:

1. A felek a 2010. 03. 09. napjan kelt, Szeged, Szabadkai ut Szalamigydr belviros irinyd
autébusz megillohely atépitése” targy munkak teljes kord kivitelezésére irdnyulo véllalkozasi
szerzédést az alabbiak szerint modositjak:

| 1. A szerzédés 2.2. pontja az aldbbiak szerint modosul:
2.2. A teljesitési hataridd:

A teljes munkét 2010. julius 12. napjaig kell befejezni. amely hatariddig a sikeres miiszaki
atadas — atvételi eljarast le kell zami.

A nem hataridoben torténd teljesités eseten a Vallalkozo a tényleges teljesites idépontjarol
koteles a Megrendel6t irasban értesiteni: késedelmes teljesités esetén az eredeti teljesitési
hataridét megel6zé 10 napon belil. eloteljesités esetén a varhato teljesitést megel6z6 5
nappal.

1 2 A szerzbdés 3.1. pontjat felek az aldbbiak szerint modositjak:
3.1. A Megrendeld a kivitelezési munkdk végzésére alkalmas munkateriiletet a Vallalkozo
részére 2010, junius 13, napjan dtadja.

2. A modositas indoka

A szerzodés targyat képezo Szabadkai ut, a Szeged 1-es villamos palya és felsdvezeték, valamint
kapesolodo egyéb épitmények épitési munkainak general kivitelezésének elhuzodasa okan. jelenleg
is a tranzit teherforgalom terelatjakent is miiksdik. Az autébusz megalld dépités megkezdésének
sziikséges feliétele, hogy az érintett itszakasz mentesilljon a tranzitforgalom terelés alol. Az eljaras
meginditasakor Megrendeld eldtt az volt ismert. hogy az 1-es villamos palya II. {itemének -mely
miatt a forgalomterelés fennall- teljesitési hatdrideje 5010.03.12.. tekintettel arra a korillményre is.
hogy az eredeti teljesitési hataridé egy izben modositasra keriilt, valamint az iddjaras miatti vis
maior bejelentések 1s elbiralasra keriiltek. Ennek a hataridének az ismeretében thzte ki a
munkateriilet atadas idépontjat Megrendeld 2010. dprilis 01. napjaban. Azonban az emlitett
villamos beruhdzas épitési munkalatai mind a mai napig nem fejezddiek be. mai napig nem kerdilt
visszaadasra a forgalomnak az a csomopont, amely a tereloutak megsziintetéset eredményezhetne.

A vallalkozoi szerzodés modositasara a Kkzbeszerzésekrél sz616 2003. évi CXXIX. torveny 303. §
rendelkezéseire figyelembe vételével keriilt sor.
A vallalkozési szerzodés fenti modositassal nem érintett pontjait a felek valtozatlan forméban €s
tartalommal hatdlyban 1évonek tekintik. Jelen szerzédésmédositas a vallalkozoi szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezi és azok csak egylitt érvényesek.
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