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TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél ~ Szeged Megyei Jogti Viros Onkormdnyzata
6720 Szeged, Széchenyi tér 11.
képviseletében: Dr. Botka Laszl6 polgarmester
szamlavezet$ pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.
bankszamla szam: 12067008-00102705-00100002
Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel®)

masrészr6l  Tér és Forma Szeged Epitésztervez Kft.
6720 Szeged, Roosevelt tér 10 — 11.
képviseletében: V. Zakanyi I1diks tgyvezetd
szamlavezet pénzintézet: K&H Bank
bankszdmlaszam: K&H Bank 10402805-28011013-00000000
adoszam: 10372605-2-06
mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervezo) ‘

kozétt az alulirott helyen és idoben a kézbeszerzésekrdl sz616 2003, évi CXXIX. torvény Kbt.
252.§ (1) bekezdés e) pontja alapjan lefolytatott hirdetmény kozzététele nélkiili targyalasos
kOzbeszerzési eljaras eredményeként az alabbi feltételek mellett:

1. A szerz6dés tirgya, tervezési kivetelménvyek:

Megrendelé megrendeli, Tervezé pedig elvillalia a ,Dugonics tér és kirnyezete
rekonstrukciéjinak tervezése” tirgyu feladat elvégzését a kozbeszerzési eljards miiszaki
leirdsdban és az ajanlatdban foglalt feltételekkel. A feladatot az alibbi munkafézisok szerint
kell elvégezni:

1. Els6 szakasz: tanulmanyterv elkészitése kapcsolodo latvanytervekkel és a tervezési
fazisnak megfeleld részletezettségii drazott tervezsi koltségbecsléssel.

2. Masodik szakasz: Szeged belvaros forgalmi rendjére( Tisza Lajos krt, Vorosmarty u,
Stefania, oskola u, somogyi u, Frinyi u 4ltal hatarolt teriilet) szimuldciés modell készitése

3. Harmadik szakasz: hatosagi engedélyezési tervdokumentécick elkészitése (valamennyi
sziikséges hat6sagi engedélyre kiterjedéen). A dokumenticié a tanulmanytervben bemutatott
¢s Megrendelé altal elfogadott javaslat alapjan késziil a vonatkozé jogszabélyokban rogzitett
munkarészekkel.

4. Negyedik szakasz: kivitelezési tervdokumenticid elkészitése, 4razott tervezéi
koltségbecsléssel és latvanytervekkel. Az Epitési engedélyezési terv alapjan késziil el a
kivitelezési terv a vonatkozé jogszabalyokban (kiiléndsen a 290/2007. (X.31.) Korm.
rendeletben) meghatdrozott munkarészekkel, mellékletekkel. A 290/2007. (X.31.) Korm
rendelet 1. melléklet III. fejezet r) pontjaban rogzitett részletes, minden szakigra kiterjeds
tételes (razatlan) koltségvetés-kiirds, mennyiségi kimutatissal munkarésszel parhuzamosan
elkésziil ugyanezen tételekre az arazott tervezdi koltségvetés-kiirds valamennyi szakdagra
kiterjedden és Tervezd altal Gsszesitve, amelyet Megrendelé a palyazat 2. fordul6janak
koltségvetését aldtdmaszté munkarészeként be kivan nytjtani az NFU felé,

A kivitelezési tervek mellett Tervezd a Megrendelével egyeztetve készit a tervezési teriiletre
vonatkozo latvanyterveket (minimum 4 db), amelyeket Megrendel§ a palyazat 2. forduléjaban
kivan benytjtani, illetve a projekt kommunikéacidjaban kivén felhasznalni

5. Otédik szakasz: jogerSs hat6sagi engedélyek beszerzése.



2. A szerzbdés teljesitésének hatarideje:

Els6 szakasz; teljesitési részhatarid6: 2009. szeptember 5.
Masodik szakasz; teljesitési részhatarido: 2009. oktéber 30.
Harmadik szakasz; teljesitési részhatarido: 2010. januar 6.
Negyedik szakasz, teljesitési hataridd: 2010. marcius 16.
Otbdik szakasz: 2010. november 10.

RN B

Nem hatarid6ben torténd teljesités esetén Tervezd a tényleges teljesités idépontjarél koteles
Megrendeldt értesiteni: késedelmes teljesités esetén az eredeti teljesitési hataridot megel6z6
30 napon beliil, el6teljesités esetén a varhat6 teljesitést megeléz6 15 nappal.

3. Tervezoi dij:

A Tervezot az 1. pont szerinti tevékenységéeért: 45.000.000.- Ft + Afa
azaz Negyven6tmillié forint + Afa tervez6i dij illeti meg.
Az Afa mértéke a mindenkori hatilyos Afa szabalyok szerint keriil meghatarozasra.

Els6 szakasz: Tanulmény terv és miiszaki elékészités dij: 8.000.000,- Ft + Afa
Masodik szakasz: K6zlekedési rendszer szamitogépes modell dij: 4.000.000.- Ft + Afa
Harmadik szakasz: Engedélyezési tervek: 20.500.000,- Ft + Afa

Negyedik szakasz: Kiviteli tervek és koltségvetés: 10.000.000,- Ft + Afa

Otodik szakasz: A jogerds hatosagi engedélyek kiadasat kavetden: 2.500.000,- Ft + Afa

Tervezd kijelenti, hogy a Tervez6i dij fix atalanydij. Tervezé a Tervezdi dijért teljes korten
vallalkozik a szerzddéses kotelezettségek teljesitésére.

Ha a jelen szerzodés megkotését kovetden jogi oltalmat élvezé megoldasok felhasznalasa
valik sziikségessé, azok esetleges ellenértéke Tervezét terhelik.

4. Fizetési feltételek:

Megrendel6é elbleget nem biztosit. Megrendeld pénziigyi teljesitése: az atadas-atvétellel
igazolt hianymentes munkafézisonként torténd teljesitést kovetéen, megrendeld elfogadasat
igazolo teljesitési igazolas alapjan kiallitott rész- illetve végszamla alapjdn, a teljesitést kovetod
30. napon Ft-ban, a Tervezé 10402805-28011013-00000000 sz. bankszamlajara atutaléassal,
amennyiben Tervez6 az alabbi kotelezettségenek eleget tesz. 5
A szerz6dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az adozas rendjérél szélé 2003. évi XCII
torvény 36/A. §-dnak hatalya alé esik. Erre tekintettel a kifizetés feltétele a tényleges kifizetés
idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylittes adéigazolds
atadasa a szamla benyujtasaval egyidejileg vagy az, hogy Tervezé szerepel a
kdztartozasmentes ad6zdi adatbazisban.

5. Tervezo teljesitésének modja és helye:

A dokumentéciét a Tervez6 személyesen adja at a Megrendelé Fejlesztési Irodajanak (6720
Szeged, Széchenyi tér 11, 218. sz.).



Megrendelé csak az 1. pontban, illetve a miiszaki leirdsban részletezetteknek megfeleld,
hianytalan €s szakmailag megfeleld teljesitést vesz at. Az atvétel idépontjat a Tervezd tlizi ki
a jelen szerz6désben meghatéarozott teljesitési hataridén beliil.

Megrendel6 az atadott dokumentaciét 5 munkanapon beliil véleményezi és az 4tadas-atvételi
jegyzokonyvet kiallitja.

Az atadas-atvételi jegyzOkonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hidnyossagokat is,
amelyek miatt az atadas-atvétel meghitsult, tovabba azokat, amelyek a hasznalhatésigot
ugyan nem befolyasoljak, de amelyek teljesitése, javitdsa vagy potlasa szitkséges, a
Megrendel altal meghatéarozott hatéridén beliil.

Amennyiben az atvételi eljaras sordn a Megrendel6 megéllapitja, hogy az 1. pontban
részletezett mddon elkésziilt dokumenticié nem alkalmas az eljards lefolytatasira, a
Megrendel6 az atadas-atvételt meghitsithatja, és felszolithatja a Tervezot megfeleld Gj atadasi
idépont megjeldlésére. Az atvétel megtagadasat a helyszinen felvett jegyzékonyvben
rogziteni kell.

Ha Megrendel6 tgy taldlja, hogy a jelen szerzddés 1. pontja szerint elkésziilt dokumentécio
hasznalhatésaga a hianyok fennallasa mellett is biztositott, a Tervezd hidnypoétlasi
kotelezettségével atveszi a munkat.

6. Példanvszam:

A Tervezo a fentickben meghatarozott terveket az alabbi példanyszamban szallitja:
Elsé szakasz: 6 papiralapu példany és 1 elektronikus példany
Masodik szakasz: Kézlekedés szimulacié szamitogépes modell

Harmadik szakasz az engedélyezési eljarashoz sziikséges papiralapti példanyszam
+ 5 példany megrendeldi dokumentacio6 és 1 elektronikus példany

Negyedik szakasz: 10 papiralapu példany és 1 elektronikus példany

7. Szerzddést biztosité mellékkotelezettségek:

Késedelmes teljesités esetén a Tervezd kotelezettséget vallal késedelmi kotbér
megfizetésére, mely a nettd szerzodéses ar 5 ezreléke/nap. A koétbér felszamitasa a teljesitési
rész-, illetve véghataridé lejartat kovetd elsd nappal indul.

Megrendeld pénziigyi késedelme esetén a Tervezot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

Amennyiben a beruhdzas a Tervezdre visszavezethetdé okbdél meghiusul, a Tervezd
meghiisulasi kotbért koteles fizetni Megrendel6 részére. A meghiusuldsi kdtbér mértéke az
igazolt teljesitéssel nem fedezett nettd szerzodéses ar 20 %-a. Tervezd meghitusulas esetén
szamla ellenében koteles 8 napon belill a meghiusulasi kotbért Megrendeld részére
megfizetni. Megrendel6 a meghiusulasi kotbéren feliili kérat a Tervezdvel szemben
érvényesiti.

8. Tervezd kotelezettségei:

A Tervezd a Megrendeld utasitasai szerint koételes eljarni. A Tervezd koteles a Megrendelot
minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a feladat eredményes, vagy kellé



id6ben torténd elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért
a Tervezo a felelGs.

A Tervezének a Megrendel6 részére biztositani kell a munka menet kozbeni ellendrzését. A
Tervezé vallalja, hogy a feladat elvégzése soran a MegrendelGvel folyamatosan egyeztet, a
tervezés folyamataro6l folyamatosan tdjékoztatja a Megrendelét.

A Tervezé koteles megtenni azokat az intézkedéseket, melyek a szerzédés targyat képezéd
feladatok teljesitését gatlé akaddlyok megsziintetéséhez (elhéritisahoz) sziikségesek. Ezek
eredménytelensége esetén koteles jelenteni az akadaly tényét, annak a feladat elvégzését
befolyasolé mértékét €s az elharitasra tett és javasolt intézkedéseket.

Tervez6 a tanulményterv készitésének id6szakaban a tervezési feladat kapcsan felmeriild
SZESZ modositasok elinditasat kezdeményezi Megrendelénél.

9. Megrendelo kitelezettségei:

Megrendel6 az alabbi dokumentumokat bocsatja Tervez6 rendelkezésére:
- Szeged Elektromos Tomegkdozlekedés fejlesztése — a tervezeési teriiletet érint6 tervek
- Redk Palota elétti tér kozterlileti rekonstrukcidja — a tervezési teriilethez kapcsolodo tervek

A hatalyos helyi énkormanyzati rendeletek (Miiszaki leiras, 1. El6készit6 szakasz 3. pontja)
Szeged varos honlapjardl tolthetok le.

A Tervezd felhivasira a Megrendelé koteles a feladat végrehajtasa szempontjabol lényeges
kérdésekben allast foglalni. Ha az elkésziilt el6zetes munkarészekkel egyetértett, a késdbbiek
soran a megoldast nem kifogdsolhatja, de jogosult annak modositasit kémi. Az ebbdl eredd
kdvetkezményeket (hataridé mddositas, vallalkozasi dij tébblet stb.) a Megrendelé viseli.

10. Szerzébi jog:

A jelen szerzddés alapjan elkészitett tervdokumentacio a Tervezd szellemi terméke, mint
ilyen a szellemi alkotasokra vonatkozo szerzéi jog védelme alatt all.
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11. Kapcsolattartas, egviittmikodés:

A Szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzddésben foglaltak maradéktalan
'\.fc'l';i';“jl.lsu Sideh<bein Iul_mmu'u;mu Ly dttiudhOdiek, Ennek uln:‘};;i‘clcldcu irasban 1doben
tajékoztatjdk egymast minden olyan k&riilményrdl, amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal
lehet.

A szerzOdés teljesitésével kapcsolatos ligyintézésre és képviseletre a felek altal felhatalmazott
személyek:

Megrendel6 részérdl: Priskinné Ale Méria

Tervez részérdl: V. Zékanyi lldiké



12. Zaro rendelkezések:

A jelen szerz6dés alapdokumentumaét képezi az e témdban lefolytatott kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa, valamint a kézbeszerzési eljarasban nyertes szerz6d6 fél ajanlata.

A szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Toérvénykényv (Ptk.) és a
kézbeszerzésekrol szolé 2003. évi CXXIX. torvény (Kbt.) eldirdsai, mogottes normaként a
vallalkozasi szerz6désre vonatkozé szabalyok az iranyadok.

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a Tervezé a jelen szerzédés alapjan végzett
tervezési munkarél, annak késziiltségi fokarol, a feladat teljesitése soran, azzal
Osszefliggésben tudomaésara jutott adatokrdl, informaciokrol a sajtét és az elektronikus
médidkat csak a Megrendel6vel el6zetesen egyeztetett médon és mértékben, annak kifejezett
beleegyezésével tajékoztathatja.

A Felek a jelen szerzodessel kapesolatban felmeriilé vélemény kiilonbségeiket eldszor kozos
egyeztetés utjan probaljak rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre a jogvita
tekintetében alavetik magukat a Csongrad Megyei Birosag kizardlagos illetékességének.

Fenti szerzddést a felek atolvastdk és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt a mai napon jovahagyodlag alairtak.

Jelen szerzddés 4 eredeti példanyban késziilt és az alairasa napjan Iép hatélyba.

Szeged, 2009. augusztus 24.
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