VALLALKOZASI SZERZODES

A szerz0dés létrejott egyrészr6l Szeged Megyei Jogii Varos Onkormanyzata (székhelye:
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adoszam: 15484000-2-06, bankszamlaszama: 12067008-
00102705-08700008) képviseli: Dr. Botka Ldszl6 polgarmester, mint Megrendeld,
masrészrél az ELEK-SZ 1997 KFT. (6729 Szeged, Szabadkai ut 9/a., adészam: 11397388-2-
06, bankszamlaszam: FONTANA Credit Takaréksz6vetkezet 57400217-11105893-00000000,
képviseli: Szaraz Attila ligyvezetd) mint Vallalkozo kozott az alabbi feltételekkel:

L. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé pedig elvallalja a ,,Szeged, Jézsef Attila
Altaldnos Iskola és Szakiskola komplex akadalymentesitésének general Kivitelezése”
targyt munkak teljes kori kivitelezését.

1.2. A Megrendel6 és a Villalkozé régziti, hogy az eléz6 pontban meghatérozott munkak
terjedelmét, milszaki tartalmét az ajanlatkéré altal a kozbeszerzési eljaras soran készitett
részletes ajanlatkérési dokumentaci6, az abban szerepld kiviteli tervdokumentacidk, miiszaki
leirasok, arazatlan koltségvetés, és a kozbeszerzési eljards soran tartott helyszini bejaras
jegyz6konyve, valamint a palydzat benyuljtasaig késziilt irdsos informacidk foglaljak
magukban.

1.3. A Villalkoz6é a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges
mértékben és az elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatét ennek alapjan tette meg.

1.4 A muszaki tartalom felek értelmezése szerint magaban foglalja az épitési engedélyben és
kiviteli tervben el6irt feltételek teljesitéséhez, valamint a megvaldsitishoz €s késébbi
rendeltetésszerli  lizemeltetéshez szilkséges valamennyi épitéstechnoldgiai  eszkdz,
segédszerkezet, tartotamasz, stb. alkalmazasat, illetve a beépités koltségeit is.

II. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI:

2.1. A Villalkoz6 az €pit6- €s szereldipari munkékat az érvényes Magyar Szabvanyok szerinti
elsd osztalyn mindségben, illetve elsé osztalyt anyagbdl teljesiti.

2.2, A teljesitési hatarido:

A teljes munkét 2010. jalius 30. napjaig kell befejezni, amely hatarid6ig a sikeres miszaki
atadas — atvételi eljarast le kell zarni.
Megrendeld elételjesitést elfogad.

A nem hataridében torténé teljesités esetén a Vallalkozé a tényleges teljesités iddpontjarol
koteles a MegrendelSt irdsban értesiteni: késedelmes teljesités esetén az eredeti teljesitési
hataridét megel6z6 10 napon beliil, el6teljesités esetén a varhato teljesitést megeléz6 5 nappal.

2.3. Villalkozé koteles sajat koltségén az engedélyezési hatarozatokban, szakhatdsagi
hozzajarulasokban, illetve a hasznalatbavételi engedélyezés sordn a hatosidgok részérdl eldirt
munkak elvégzésére.




2.4. Vallalkozo koteles az épitési munkak megkezdésének bejelentésére. A kivitelezés soran
koteles a munkakat, valamint a hibdk kijavitdsat szigortan a szerzédéssel tsszhangban
végezni.

A Villalkozd koteles szigortan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsahoz
minden olyan ligyben - akdr emliti a szerz6dés, akar nem -, amely az épitést érinti, vagy arra
vonatkozik.

2.5. Az épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozé, épitéshatésag, szakhatdsagok,
kozmiiszolgaltatok éltal eldirt kvetelményeket a Vallalkozé koteles megfeleléen végrehajtani.
A Vallalkozé teljes felel6sséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos munkateriilet és
egyéb dolgok védelméért a kezdési id6ponttél az egész épités atadas-atvételének napjai g.

2.6. A Vallalkozé az aéltala, vagy alvallalkozéi éltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsaban kételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tiizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania
minden tOrvényt, ill. altaldnos érvényii jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb
szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend adatszolgaltatasokkal
¢s a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

2.7. A Vallalkoz6 kezdeményezésére a Megrendeld eldzetes hozzajarulasaval torténd miiszaki
megoldas, valtoztatas koltsége a Vallalkoz6t terheli.

2.8. A Vallalkozénak és alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatésat ugy kell
végrehajtania, hogy a széllitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kornyezetkarosodasért,
vagy szennyezésért a Vallalkoz6t terheli minden felelésség és kovetkezmény.

2.9. A Vallalkoz¢6 a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani €s fenntartani az Osszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelzést, amelyek a
beruhézéas védelmére, vagy méasok biztonséga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az Osszes €sszerli Iépést a kormyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozaséban, valamint elkeriilni a személyek,
kézvagyon, vagy masok karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok
eredményez és az ¢ tevékenységének kdvetkezménye.

2.10. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkoz6 koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges intézkedéseket, az okozott kart megtériteni.

2.11. A Vallalkoz6 koteles allandd helyszini képviseléje 4ltal biztositani a sziikséges
feltigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyamén.

2.12. A Vallalkozé a munkateriilet ¢rzésér6l oly médon koteles gondoskodni, hogy ott
kizardlag csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak.

2.13. A Vallalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételének napjatdl kezdve épitési naplot vezet. Az
épitési naploban irasban rogzit minden olyan koriilményt, mely a megvaldsitassal kapcsolatos.
A naploba val6 bejegyzésre csakis a X. fejezetben meghatérozott ill. az altaluk megbizott
szemelyek jogosultak. A felek tiz napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités feltételével.
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2.14. A munkateriilet 6rzésérél és tilizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kévetden a
Vallalkoz6 gondoskodik.

2.15. Minden anyagnak, eldre gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak,
amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a.) A Magyar Szabvidnyokban elirt 1. o. mindséglinek, tovabbi a tervezd utasitdsaival
osszhangban kell lennie.

b.) A mindsitéshez sziikséges mindségi tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

c.) A Megrendeld 4ltal vitatott mindségli épiiletelemek EMI altal torténd mindségi
feliilvizsgalatat a Villalkozé sajat koltségén elvégezteti.

d.) Megrendeld csak az el6irt 1. osztalyu teljesitést fogadja el.

2.16. A szerzddés megkdtésekor a Vallalkozonak a kozbeszerzési eljaras dokumentacidjaban
meghatarozott tartalmi érvényes teljes korli épités-szerelési biztositassal kell rendelkeznie a
miiszaki atadasig terjedd iddszakra, amely a jelen szerzddés 2. sz. mellékletét képezi.

2.17. A kivitelezés folyaméan a Villalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
szitkségtelen akadalyt6l, és minden véllalkozoi eszkdzt, tdbbletanyagot, amely mar nem
szilikséges, tovabbd minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, ill. tdvolitania a
munkateriiletrél. A Vallalkozo felelés a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

2.18. A Vallalkozé a beépités el6tt 4ll6 anyagok megfeleldségénck igazolasat a 3/2003. (1.25)
BM-GKM-KvVM egyiittes rendeletében foglaltak szerint kell végeznie.

2.19. A Megrendel6 kotelezettsége az alabb felsorolt engedélyek atadasa és beszerzése:
- épitési engedély
A Vallalkoz6 kételezettsége a kivitelezéshez szitkséges engedélyek beszerzése, kiilonos
tekintettel az aldbbiakra:
- tartézkodasi engedélyek, ideértve a munkavallalasi engedélyeket, a munkakat végzd
kiilfoldi személyzet szamara
- a kivitelezéshez sziikséges kozteriilet foglalasi engedélyek
- fakivagasi engedély
- burkolatbontési engedély
- generalkivitelezdi teljesités érdekkorébe esé minden egyéb hatésagi engedély

2.20. Amennyiben Vallalkoz6 az ajanlatdban — a Kbt. 304. § (2) bekezdése szerinti esetben a
szerzOdésben — megjeldlt, a kozbeszerzés értékének 10 %-4t meghaladd mértékben igénybe
venni kivant alvallalkozéjaval kotott szerzédésben kikotott ellenszolgaltatast teljesitette, vagy
annak teljesitését megtagadta alvéllalkozdja felé, erré] Megrendel6t haladéktalanul koteles
tdjékoztatni, az alabbi adatok megjelolésével:

a) a kdzbeszerzési eljaras megjelolését, illetve hivatkozast az eljarast megindit6 felhivasra:

b) ajanlattevd €s alvallalkoz6é megjelslése;

¢) az ellenszolgaltatds mértékét, teljesitésének feltételeit, illetéleg hivatkozast a vonatkozo
jogszabalyokra;

d) a szerz6dés targyat €s teljesitésének idépontjat;

e) az ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjat, vagy a teljesités megtagadasanak okat.

Amennyiben Vallalkozé bejelentési kotelezettségének 6t napon belill nem tesz eleget, az
alvallalkoz6 maga jogosult a megjelolt adatoknak a Megrendeld felé torténd bejelentésére.
Megrendel® haladéktalanul gondoskodik a kért adatoknak a honlapjan torténd kozzétételérél.

2.21. Tekintettel a Kbt. 99/A. § (4) bekezdésében foglaltakra, Vallalkozé koteles jelen
szerzO0dés megkotését kovetd 5 éven beliil a valtozds idSpontjat kévetden haladéktalanul
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bejelenteni Megrendeld felé, amennyiben a t&bbségi befolyasrél ajanlatdban tett
nyilatkozatdban foglaltak tekintetében valtozas kévetkezne be, azaz valtozna a Vallalkozo
felett tobbségi befolyast gyakorlé gazdalkodd szervezetek kore, valamint azon gazdalkodo
szervezetek kore, aki felett Véllalkozd gyakorol tobbségi befolyast.

2.22. Villalkoz6 az esetleges alvéllalkozdi teljesités esetén csak akkora idétartamra jogosult
karbantartdsra iranyulo szerz6dést kotni, amennyi idétartamra a szerzédésben foglalt munkakra

jotallast vallal.

III. A MEGRENDELO SZOLGALTATASAI:

3.1. A Megrendeld a kivitelezési munkék végzésére alkalmas munkateriiletet a Vallalkozé
részére a szerz0déskotést kovetd munkanapon 4tadja.

3.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkék teljes idGtartaméra biztositja a Vallalkozo részére a
teljesitéshez sziikséges viz, elektromos energia és csatorna raktés lehetdségét.

A kiépités, mérés és elszamolas Vallalkozé feladatat képezi, és ennek koltségei a Vallalkoz6t
terhelik.

3.3. A Megrendelé heti egy alkalommal koordinacids bejérast tart, melyen Vallalkozo és
valamennyi alvéllalkozéja kételes felelés intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel
képviseltetni magat. A koordinacidk megtartasanak targyi feltételeit a Véllalkozo biztositja.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE:

4.1 A Megrendel6 és a Véllalkozé gy miikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hatérid6k betartésa, stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

42. A szerz0d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a
Megrendel6 miiszaki ellendrének engedélyével térténhet.

A Villalkoz6 a Megrendel6t az eltakards megkezdésének idépontjarél harom nappal kordbban
koteles az épitési naploban irdsban, valamint telefonon értesiteni. Az értesités elmaradasa
esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt sajat koltségére feltarni. Ezt az esetet kivéve
az eltakart munkarészekre vonatkozé késobbi vita esetén a feltaras €s a helyreallitas koltségeit
az a €l visel, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

V. A SZERZODESES AR:
5.1. A Vallalkoz6 a jelen szerz8dés I. pontja szerinti munkékat egydsszegii arajanlata alapjan

végziel .
Netté vallalasi ar: 26.153.267,- Ft
Ezen feliil 10 % tartalékkeret: 2.615.327.- Ft

Tartalékkerettel ndvelt nettd vallaldsi ar 6sszesen: 28.768.594. - Ft

Az Afa fizetés tekintetében jelen szerzédésre a 2007. évi CXXVIL. torvény 2008. évi VII.
torvénnyel modositott 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazando.

5.2 A Vallalkoz6 viseli annak kockazatat, hogy a jelen szerzédésben meghatéarozott vallalasi ar
alapjaul szolgélo kiviteli terv értelmezése folytan, vagy barmely mas okbol, az ajanlati arat
helyteleniil adta meg.
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5.3 A Megrendelé az 1. pont szerinti dokumentdciéhoz képest pétmunkak, elvégzését
rendelheti el, az 10 % tartalékkeret terhére. Villalkozé ennek elvégzésére kotelezettséget
vallal. A tartalékkeret felhasznalasanak jovdhagydsa a Megrendeld hataskorébe tartozik. A
tartalékkeret terhére végzett munkak tételes elszamolasuak. A fel nem hasznalt tartalékkeret
nem kertil kifizetésre.

Amennyiben a potmunkdra, az ajanlati koltségvetés egységarat tartalmaz, akkor ezt kell
figyelembe venni. Amennyiben a Megrendelé olyan pétmunka elvégzését irja eld, amelyre az
ajanlati koltségvetés egységarat nem tartalmaz, az alkalmazand6 egységarrdl a Felek irdsban
elézetesen, a pétmunka elrendelése elétt allapodnak meg, amelynek alapja a felhasznalt
anyagok tényleges egységara (beszerzési dra szallitissal), a FEMIR anyag-és idénormai,
valamint netté 1700,- Ft/6ra szak — és segédmunka atlag rezsioradij.

Tobbletmunka elszamolasara nincs lehetéség.

5.4. Utolagosan az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgéltathatnak
alapot a véllalkoz6i dij megemelésére.

5.5. Pétmunkanal az elszamolas tényleges teljesitésck, illetve szallitasok alapjan torténik, igy a
mértcket €s a mennyiségeket k6z6sen kell megallapitani, s ellendrizni a szamitasokkal, esetleg
sziikséges elszamolasi tervekkel, szallitolevelekkel, rezsilistikkal, stb. kell ezeket
bizonylatolni.

5.6. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozoan nem 4llnak rendelkezésre a Megrendel6
képvisel6je altal jovdhagyott potmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

VL. FIZETESI FELTETELEK:

6.1. Az épitési munkakhoz sziikséges pénziigyi fedezetet a Megrendel biztositja.

6.2. A Vallalkoz6é szamlék benyujtiséra jogosult a teljesitésigazolas alapjan. A kivitelezés
sordan az aldbbiakban rogzitett megfeleld miiszaki tartalomhoz rendelt 1 db részszéamla,

valamint 1 db végszamla benyujtasara keriil sor.

Rész-szamlak nyujthatok be:

Szamla Fizikai teljesités (a beruhazas | Szamlazhato Osszeg
késziiltségi foka %) (ajanlati ar %-aban)

részszamla 50 % 50 %

végszamla 50 % 50 %

A fizikai teljesités késziiltségi fokat a Miszaki ellenér ellenérzi, és a teljesitésrdl a szerzédés
szerint Teljesitési Igazolas kiadédséra keriil sor.

Végszamla az utolsé6 munkarész eredményes miiszaki 4tadés-atvételét kovetéen nyujthato be.

6.3. A Villalkozo, a miszaki ellendr és a Megrendeld képviseldje altal igazolt, 4 (1 eredeti + 3
masolat) példényban benytjtott szamlajan feltiintetett Gsszeget a Megrendels a teljesitéstol
szamitott 30 napon beliill 4tutalja a Véllalkoz6 FONTANA Credit Takarékszovetkezet
57400217-11105893-00000000 sz. szamlajara, amennyiben Véllalkozd az alabbi, valamint a
szerz6dés 6.6. pontjaban foglaltak szerinti kotelezettségének eleget tesz.
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Vallalkoz6 a szerz6désben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérél benyujtott
végszamla teljes korii kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha Vallalkoz6 a kotelezettsége
teljesitésében részt vevd alvéllalkozok kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul igazolja,
figgetlentil azok fizetési hatdridejétél. Erre tekintettel Vallalkozd koteles a szerzédés
megkotését kovetden a szerz6dés idbtartama alatt folyamatosan, a valtozas bealltat kévetden
haladéktalanul jelezni Megrendeld felé, amennyiben az altala az eredményhirdetést kovetden
tett -igénybe vett alvallalkozéra vonatkoz6- nyilatkozatdban valtozas kovetkezett be.
Vallalkozé a teljesitésben részt vevs alvallalkozok koévetelésének kiegyenlitését az
alvéllalkozok cégszerti nyilatkozataval kételes igazolni.

6.4. A Villalkozo az épitési munkak vonatkozésdban az elvégzett munkakat munkarészenként
a teljesitéshez kotott miiszaki tartalmu szamla szerint szdmolhatja el.

6.5. Megrendeld pénziigyi késedelme esetén a Vallalkozot a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti
meg.

6.6. Az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL térvény értelmében Felek az alabbi szabalyok
maradéktalan betartasaban allapodnak meg:

36/A. §

(1) A kozbeszerzések teljesitéséhez kapcsoldédoan a kdzbeszerzésekrdl szold torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvallalkozok kézotti
szerzddések, valamint minden tovébbi, a polgari jog szerinti alvallalkozok kozott megkotoit
véallalkozasi szerzodések alapjan torténd, a havonta netté médon szamitott 200 000 forintot
meghaladé kifizetésnél a kifizetést teljesité az igénybevett alvéllalkozénak a teljesitésért —
visszatartési kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé bemutat, atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30
napnal ~ nem  régebbi  nemlegesnek  minGsilé  egyiittes  adéigazolast,  vagy
b) az alvallalkozo a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban.
(2) A kozbeszerzések kozvetlen megvaldsitisdhoz kapcsolodéan megkststt mindegyik
szerz6dés esetén a véllalkozé tdjékoztatja az alvéllalkozot arrdl, hogy a szerzédés és ennek
teljesitése esetén a kifizetés e § hatalya al4 esik.

(3) A vallalkozé a nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolas atadasa, bemutatésa vagy
megkiildése hianydban visszatartja a kifizetést. Amennyiben teljesiti a kifizetést, annak erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idopontjaban terheld kdztartozasért. Nem
keletkezik a vallalkozonak visszatartasi kotelezettsége és egyetemleges feleléssége, ha a (2)
bekezdés szerinti tajékoztatast nem kapta meg.

(4) Ha az allami addhatésag a kozbeszerzéshez kapcsolodd kifizetés céljabol igényelt
adoigazolasban koztartozast mutat ki, az addigazolas kiallitdsat kdvetben a végrehajtés
szabalyai szerint haladéktalanul intézkedik a kovetelés lefoglalasarl. A vallalkozo a kovetelés
lefoglalasat koveten mentesil az egyetemleges feleldsség aldl, €s a kifizetést a végrehajtas ala
vont dsszeggel cs6kkentve teljesiti.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vallalkozasok kozott
torténik, a kozbeszerzések kozvetlen megvalositasaban részt vevé mindegyik kapcsolt
vallalkozas egyetemlegesen felel a kifizetés dsszegéig a kifizetés iddpontjdban fennéllo, azon
kapcsolt vallalkozas koztartozasaért, amelynek a kifizetést teljesitették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajanlatkérd, illetve a nevében eljard
mds személy és a nyertes ajanlattevd kozott létrejott szerzédésekre is alkalmazni kell, azzal az
eltéréssel, hogy az ajanlatkér6t nem terheli a visszatartdsi kotelezettség az ajanlati vagy a
teljesitési biztositékra, illetdleg az ajanlatkérének egyetemleges feleléssége nem keletkezik.

172. §
(17) Az adozd a kozbeszerzések kozvetlen megvaldsitisa érdekében megkotott vallalkozasi
szerzOdésekhez kapcsolodd, e torvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tajékoztatési
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kotelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés dsszegének 20%-aig terjedd
mulasztasi birsaggal sujthato.

6.7. Megrendel6 felhatalmazza Villalkozot, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek
teljesiilése esetén —a Megrendeld legalabb 3 munkanappal torténé elézetes irasbeli értesitésével
- a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a pénzforgalmi szolgéltatdjanal
érvényesitse.

VII. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A hatarid6 késedelmes elmulasztisa esetén Vallalkozd a nettd szamlaérték ar 1 %-
a/naptari nap késedelmi kitbér megfizetésére koteles.

A kotbér esedékessége megegyezik a teljesités hatdridejével. A kotbér érvényesitésére oly
modon keriil sor, hogy annak &sszegét a Vallalkozo a szamla benytjtasat megeldzéen koteles a
Megrendel0 részére megfizetni. Ennek teljesitéséig szamla benytijtasara nem jogosult.

7.2. Véllalkozé a Ptk. 308. §-a alapjan kellék- és jogszavatossaggal tartozik.

7.3. A Villalkozénak a szerzédésben foglalt munkékra 60 hénap idétartamra teljes kori
jotallast kell vallalnia. A jotallasi idon beliil a Vallalkozé a Megrendel6 éltal jelzett hibakat,
azt kovetden pedig a kotelezd szavatossdgi idén beliil a Megrendeld Altal bizonyitottan a
Vallalkoz6 érdekkorébe tartozé hibék kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag
indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult a munkat massal
elvégeztetni a Vallalkozo6 terhére.

7.4. A szerz0dés aldirasaval egyidejiileg a szerz8dés megkotésétdl a teljesitési iddszak leteltéig
tartd érvényességgel a nettd szerz6déses ar 5 %-val egyenértékii teljesitési biztositékot
bankgarancia formdjaban, a muszaki atadds — atvételt kovetéen a végszamla benyujtasaval
egyidejiileg pedig a jotallas idOszakara netté szerzddéses ar 5 %-val egyenértékii jotallasi
biztositékot kell nytjtania a Vallalkozénak bankgarancia formajaban.

VIIL KIVITELEZESI HATARIDOKHOZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK:

8.1. A hataridében torténd teljesitéshez Megrendeldnek kiemelkedéen fontos érdeke fiizddik.

8.2. Amennyiben a Villalkoz6 a munkdk szabalyos és iitemes végzésében a Vallalkozo
érdekkorén kiviil all6 ok miatt akadélyoztatva van, kételes ezt a Megrendelével haladéktalanul
k6zolni (Epitési naploba torténd bejegyzéssel és telefonon). Ennek elmulasztisa esetén a
befejezési hatarid6 csiszasat Megrendelé nem fogadja el.

8.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendels hib4jabol
akadalyba titkozik, a befejezési hatdridé a késedelem idbtartalmaval k6zos megegyezés alapjan

szerz6désmodositas keretében maodosul.

IX. FELEK FELADATAI A KIVITELEZES SORAN:

9.1. Ha a dokumentacitkban foglaltakhoz képest a Megrendelé részéré] ptmunkak meriilnek
fel, illetve a Megrendel6 a dokumentacié megvéltoztatdsit kezdeményezi, azt az ¢pitési
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napléban kell bejelentenie a médositassal €érintett munkék dokumentaci6janak csatolaséval,

Pétmunkaéra utasitast a Véllalkozé csak a Megrendel6tél fogadhat el.
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A tartalékkereten beliili p6tmunkéra a Vallalkozé 8 napon beliil ajanlatot ad.

9.2. A Villalkozé a munkateriilet atadasat kéveté 8 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztésa esetén a Megrendeld a szerzédéstél
elallhat.

9.3. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti teljes mértékben szerzddésszerii kotelezettségeit,
és a lemaradds mértéke - a Vallalkozénak felrohaté okbdl - meghaladja a 15 napot az
litemezésben eldirthoz képest, igy Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani

Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmaradé, vagy hidnyzé munkalatokat
harmadik személy éltal a Vallalkoz6 kéltségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse,
aminek sordn az ezzel kapcsolatos tébbletksltségek Vallalkozdt terhelik.

Ezen tulmenden koteles a Villalkoz6 a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriil§ karokat is
megtériteni.

9.4. A Megrendel6 a szerz6dést akkor is felmondhatja, ha a Vallalkozé vagyonaval
kapcsolatosan felszdmolasi vagy végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, vagy ha
egy€éb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii teljesitését nyilvanvald
maddon meghiusitja.

X. KEPVISELETI ELLENORZES:

10.1. A Megrendeld a szerzddés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente tébbszér is
ellendrizheti. A feladat ellatdsdhoz a Megrendel6 és meghatalmazottjai részére a Vallalkozé
biztositja az épitkezésre torténd szabad bejarast.

10.2. Felek helyszini képvisel6i:

Megrendel6 helyszini képviseldje: Sindel Janos, tel.: 62/564-344, Racz Robert tel.:62/ 564-228

10.3. A Vallalkoz6 helyszini képvisel6je: Szerencsés Borbala
Tel: 06-62-599-155

10.4. A munkahelyi kapcsolattartds masik fo eszkéze az épitési naplo. Az Epitési Naplo
vezetése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint térténik.

10.5. A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerz8dést médositsak, ill. olyan
megallapodasokat kdssenek, melyek a szerzddés feltételeire kihatnak.

XI. A LETESITMENY ATVETELE:

11.1. A Vallalkozé kételes a Megrendelét a munkadk befejezésérél legaldbb 15 nappal
korédbban, készre jelent levélben, értesiteni, és a miiszaki atadas — 4tvétel idépontjat kitlizni.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkéat, az iizemeltetést és rendeltetésszer(i hasznalatot minden
szempontbol biztosité médon és mindségben koteles elvégezni és atadni. Ezt a tényt az 4tadas-
atvételi eljarasnal a Megrendel6 €s a Vallalkozo jegyzOkonyvben rogziti.

A Villalkozé kiilonosen az aldbbi okmanyokat bocsatja a Megrendeld rendelkezésére az
atadas-atvételi eljards megkezdéséig, de legkésobb annak befejezéséig:
a) pontos kivitelezést visszatiikr6z6 tervdokumentacié 3 példanya, cégszerii alairassal
hitelesitve
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b) az épités kivitelezésekor beszerzett, a beépitett anyagok mindségét igazol6 bizonylatok,
szallito1 levelek, tantsitvanyok €s vizsgalati eredmények okmanyai,

¢) JegyzOkonyvek a probaiizemek, az tizemi- €s beallitési eljarasok eredményérél

d) kivitelezdi szabvanyossagrol sz616 nyilatkozatok

e) vizsgalati jegyz6konyvek az érintésvédelemrdl €s szabvanyossagrol

f) gépkoényvek, garanciajegyek,

g) lizemeltetési és karbantartasi el6irasok,

h) betanitasi jegyzOkonyvek.

A hasznalatbavételi eljards meginditasahoz sziikséges dokumentumok kéziil kiiléndsen:

i) negativ ivoviz vizsgalati eredményt tanusit6 vizsgalati jegyzékonyv,

j) akivitelezé felelés miiszaki vezettjének nyilatkozata

k) koézmii nyilatkozatok

1) hulladék nyilvantarté lapok, hulladékleadasi jegyzékonyv

m) beépitett anyagok min6ségi bizonyitvanyai, szallitd levelek

XII. JOGVITAK:

12.1. A megallapodasban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban és a Kbt-ben foglalt
rendelkezések az iranyadoak.

12.2. A szerz8déssel kapcsolatban felmeriils jogvitdkban - beleértve az érvényessége,
¢rtelmezése vagy megsziintetése feletti jogvitakat — felek a Megrendeld székhelye szerinti

birdsag illetékességét fogadjak el.

XIII. EGYEB MEGALLAPODASOK:

13.1. A Szerz06d0 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintd kérdésekben a
kapcsolattartas modja kizarolag cégszertien alairt levél. Szerz6désmodositas csak mindkét fél
cégszerli alairasaval lehetséges a Ptk.-ban és a Kbt.-ben foglalt rendelkezések betartasaval.

13.2. A jelen szerzbdés alapdokumentumat képezi a lefolytatott kozbeszerzési eljaras
iratanyaga €s a nyertes ajanlat.

13.3. A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan
elvégzett munkarol, annak késziiltségi fokarol, a feladat teljesitése soran azzal osszefiiggésben
tudomasara jutott adatokrdl, informacidkrol a sajtét és az elektronikus médiakat csak a
Megrendeld el6zetesen egyeztetett médon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével
tajékoztathatja.

XIV. ZARO RENDELKEZESEK:

Jelen szerz8dés 6 eredeti példdnyban késziilt és az alairdsa napjan 1ép hatalyba.

A szerz0dés mellékletei:
1. sz. Teljesitési biztositék
2. sz. Epités-szerelési biztositas
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