

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A szerződés létrejött egyrészről **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adószám: 15484000-2-06, bankszámlaszáma: 12067008-00102705-09200006) képviseli: **Dr. Botka László** polgármester, mint **Megrendelő**, másrészről a **MESTERMŰ Építő és Szerelő Kft.** (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45. II./7., levelezési cím: 6800 Hódmezővásárhely, Kálvin J. tér 1., adószám: 10227660-2-06, bankszámlaszám: 10200184-28110129-00000000) képviseli: Molnár Alajos ügyvezető, mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

### I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „**XXI. századi oktatási környezet kialakítása és akadálymentesítés a Béke Utcai Általános Iskolában építési beruházás kivitelezése**” tárgyú munkák teljes körű kivitelezését.

1.2. A Megrendelő és a Vállalkozó rögzíti, hogy az előző pontban meghatározott munkák terjedelmét, műszaki tartalmát az ajánlatkérő által a közbeszerzési eljárás során készített részletes ajánlatkérési dokumentáció, az abban szereplő kiviteli tervdokumentációk és a hozzá kapcsolódó engedélyezési tervek, műszaki leírások, árazatlan költségvetés, és a közbeszerzési eljárás során tartott helyszíni bejárás jegyzőkönyve, valamint a pályázat benyújtásáig készült írásos információk foglalják magukban.

1.3. A Vállalkozó a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg.

1.4. A műszaki tartalom felek értelmezése szerint magában foglalja az építési engedélyben és kiviteli tervben előírt feltételek teljesítéséhez, valamint a megvalósításhoz és későbbi rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges valamennyi építéstechnológiai eszköz, segédszerkezet, tartótámasz, stb. alkalmazását, illetve a beépítés költségeit is.

1.5. A teljesítés helye: Béke utcai Általános Iskola Szeged, Béke u. 7-9.

### II. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI:

2.1. A Vállalkozó az építő- és szerelőipari munkákat az érvényes Magyar Szabványok szerinti első osztályú minőségben, illetve első osztályú anyagból teljesíti.

2.2. Megrendelő a munkaterületet 2010. június 04. napján adja át, azzal, hogy az iskola üzemelése mellett Megrendelő a munkaterületet ezen időpontban részlegesen tudja átadni. A teljes munkaterületet Megrendelő 2010.06.16. napján bocsátja Vállalkozó rendelkezésére. Befejezési határidő 2010. augusztus 31. napja.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

A nem határidőben történő teljesítés esetén a Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt írásban értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 20 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 nappal.

2.3. Vállalkozó köteles saját költségén az engedélyezési határozatokban, szakhatósági hozzájárulásokban, illetve a használatbavételi engedélyezés során a hatóságok részéről előírt munkák elvégzésére.

Dr. Botka László

Ju

2.4. A kivitelezés során a vállalkozó köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban végezni.

A Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához minden olyan ügyben - akár említi a szerződés, akár nem -, amely az építést érinti, vagy arra vonatkozik.

2.5. Az építési munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó, építhetőség, szakhatóságok, közmuvelőszolgáltatók által előírt követelményeket a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész építés átadás-átvételének napjáig.

2.6. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell tartania minden törvényt, ill. általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos.

2.7. A Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő előzetes hozzájárulásával történő műszaki megoldás, változtatás költsége a Vállalkozót terheli.

2.8. A Vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelőség és következmény.

2.9. A Vállalkozó a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán:

- a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, amelyek a beruházás védelmére, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükségesek,
- b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterület és azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint elkerülni a személyek, közvagyon, vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az ő tevékenységének következménye.

2.10. Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét, valamint megtenni a szükséges intézkedéseket, az okozott kárt megtéríteni.

2.11. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.

2.12. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.

2.13. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban rögzíti minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba való bejegyzésre csakis a X. fejezetben meghatározott ill. az általuk megbízott személyek jogosultak. A felek tíz napon belül tehetnek egymás bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével.





2.14. A munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően a Vállalkozó gondoskodik.

2.15. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie:

- a.) A Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező utasításaival összhangban kell lennie.
- b.) A minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.
- c.) A Megrendelő által vitatott minőségű épületelemek ÉMI által történő minőségi felülvizsgálatát a Vállalkozó saját költségén elvégezteti.
- d.) Megrendelő csak az előírt I. osztályú teljesítést fogadja el.

2.16. A szerződés megkötésekor a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott tartalmú érvényes teljes körű építés-szerelési biztosítással kell rendelkeznie a műszaki átadásig terjedő időszakra, amely a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi.

2.17. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmelékot, hulladék anyagot el kell tisztítani, ill. távolítani a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

2.18. A Vállalkozó a beépítés előtt álló anyagok megfelelőségének igazolását a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében foglaltak szerint kell végeznie.

2.19. A Megrendelő kötelezettsége az alább felsorolt engedélyek átadása és beszerzése:

- építési engedély
- A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése, különös tekintettel az alábbiakra:
  - tartózkodási engedélyek, ideértve a munkavállalási engedélyeket, a munkákat végző külföldi személyzet számára
  - a kivitelezéshez szükséges közterület foglalási engedélyek
  - generálkivitelezői teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb hatósági engedély

2.20. Amennyiben Vállalkozó az ajánlatában – a Kbt. 304. § (2) bekezdése szerinti esetben a szerződésben – megjelölt, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával kötött szerződésben kikötött ellenszolgáltatást teljesítette, vagy annak teljesítését megtagadta alvállalkozója felé, erről Megrendelőt haladéktalanul köteles tájékoztatni, az alábbi adatok megjelölésével:

- a) a közbeszerzési eljárás megjelölését, illetve hivatkozást az eljárást megindító felhívásra;
- b) ajánlattevő és alvállalkozó megjelölése;
- c) az ellenszolgáltatás mértékét, teljesítésének feltételeit, illetőleg hivatkozást a vonatkozó jogszabályokra;
- d) a szerződés tárgyát és teljesítésének időpontját;
- e) az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját, vagy a teljesítés megtagadásának okát.

Amennyiben Vállalkozó bejelentési kötelezettségének öt napon belül nem tesz eleget, az alvállalkozó maga jogosult a megjelölt adatoknak a Megrendelő felé történő bejelentésére. Megrendelő haladéktalanul gondoskodik a kért adatoknak a honlapján történő közzétételéről.

2.21. Tekintettel a Kbt. 99/A. § (4) bekezdésében foglaltakra, Vállalkozó köteles jelen szerződés megkötését követő 5 éven belül a változás időpontját követően haladéktalanul bejelenteni Megrendelő felé, amennyiben a többségi befolyásról ajánlatában tett nyilatkozatában foglaltak tekintetében változás következne be, azaz változna a Vállalkozó

*[Handwritten signature]*

felett többségi befolyást gyakorló gazdálkodó szervezetek köre, valamint azon gazdálkodó szervezetek köre, aki felett Vállalkozó gyakorol többségi befolyást.

2.22. A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az ajánlatban a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján megjelölt:  
-tíz százalék feletti alvállalkozót és/vagy  
-a Kbt. 71. § (1) a) pontja alapján megjelölt munkarészekre tíz százalék alatti alvállalkozót vehet igénybe.

### **III. A MEGRENDELŐ SZOLGÁLTATÁSAI:**

3.1. A Megrendelő a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet 2010. június 04. napján adja át, azzal, hogy az iskola üzemelése mellett Megrendelő a munkaterületet ezen időpontban részlegesen tudja átadni. A teljes munkaterületet Megrendelő 2010.06.16. napján bocsátja Vállalkozó rendelkezésére.

3.2. A Megrendelő a kivitelezési munkák teljes időtartamára biztosítja a Vállalkozó részére a teljesítéshez szükséges víz, elektromos energia és csatorna rákötés lehetőségét.  
A kiépítés, mérés és elszámolás Vállalkozó feladatát képezi, és ennek költségei a Vállalkozót terhelik.

3.3. A Megrendelő heti egy alkalommal koordinációs bejárást tart, melyen Vállalkozó és valamennyi alvállalkozója köteles felelős intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel képviseltetni magát. A koordinációk megtartásának tárgyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja.

### **IV. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE:**

4.1 A Megrendelő és a Vállalkozó úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő teljesítést (határidők betartása, stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék.

4.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Megrendelő műszaki ellenőrének engedélyével történhet.  
A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles az építési naplóban írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

### **V. A SZERZŐDÉSES ÁR:**

5.1. A Vállalkozó a jelen szerződés I. pontja szerinti munkákat egyösszegű árajánlata alapján végzi el.

Nettó vállalási ár :	<b>105.979.193,-Ft</b>
5% tartalékkeret:	<b>5.298.960,-Ft</b>
Tartalékkerettel növelt nettó vállalási ár:	<b>111.278.153,-Ft</b>
Bruttó vállalási ár:	<b>139.097.691,-Ft</b>

Az Áfa fizetés tekintetében jelen szerződésre a 2007. évi CXXVII. törvény 2008. évi VII. törvénnyel módosított 142. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazandó.



5.2 A Vállalkozó viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalási ár alapjául szolgáló kiviteli terv értelmezése folytán, vagy bármely más okból, az ajánlati árat helytelenül adta meg.

5.3 A Megrendelő az I. pont szerinti dokumentációhoz képest pótmunkák, elvégzését rendelheti el, az 5 % tartalékkeret terhére. Vállalkozó ennek elvégzésére kötelezettséget vállal. A tartalékkeret felhasználásának jóváhagyása a Megrendelő hatáskörébe tartozik. A tartalékkeret terhére végzett munkák tételes elszámolásúak, a pótmunkákat a végszámlában lehet elszámolni. A fel nem használt tartalékkeret nem kerül kifizetésre.

Amennyiben a pótmunkára, az ajánlati költségvetés egységárat tartalmaz, akkor ezt kell figyelembe venni. Amennyiben a Megrendelő olyan pótmunka elvégzését írja elő, amelyre az ajánlati költségvetés egységárat nem tartalmaz, az alkalmazandó egységárról a Felek írásban előzetesen, a pótmunka elrendelése előtt állapotodnak meg, amelynek alapja a felhasznált anyagok tényleges egységára (beszerzési ára szállítással), a FÉMÍR anyag-és időnormái, valamint nettó 1700,- Ft/óra szak – és segédmunka átlag rezsioradíj. Többletmunka elszámolására nincs lehetőség.

5.4. Utólagosan az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltatathatnak alapot a vállalkozói díj megemelésére.

5.5. Pótmunkánál az elszámolás tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell megállapítani, s ellenőrizni a számításokkal, esetleg szükséges elszámolási tervekkel, szállítólevelekkel, rezsilistákkal, stb. kell ezeket bizonylatolni.

5.6. Azon teljesítések, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a Megrendelő képviselője által jóváhagyott pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre.

## VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

6.1. Az építési munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Megrendelő biztosítja. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kivitelezés az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 17.§ (2) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozik, így a Vállalkozási díj fedezete és a Vállalkozó által nyújtott biztosítékok célhoz kötött felhasználásának biztosítása érdekében Építetói fedezetkezelő működik közre. A teljesítési szakaszok kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Megrendelő az adott szakasz kivitelezésének megkezdése előtt a fedezetkezelői számlára helyezi.

### Az Építetói fedezetkezelő:

Neve: Magyar Államkincstár

Törzskönyvi nyilvántartási száma: 329970

Adószáma: 15329970-2-41

Címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Postacím: Budapest, Pf. 1909.

Telefonszáma: 06-1-327-36-00

Elektronikus elérhetősége: [www.allamkincstar.gov.hu](http://www.allamkincstar.gov.hu)

Építetói fedezetkezelői számla adatai: 10028007-00292100-09002009

Ezen számla felett Megrendelő kizárólagos rendelkezési jogot biztosít Építetói fedezetkezelő részére.

Elektronikus alvállalkozói nyilvántartás használatát biztosító kód:...

felhatalnálti név: wyjxmp9e

jelszó: k8R0Q5G9...

*[Handwritten signature]*

6.2. A Vállalkozó számlák benyújtására jogosult a teljesítésigazolás alapján

A kivitelezés során Vállalkozó 40 %-os műszaki készültségnél, 70 %-os műszaki készültségnél megfelelő mértékű részszámlát, 100 %-os műszaki készültségnél vég számlát nyújthat be az elfogadott teljesítés alapján.

Felek rögzítik, hogy a vállalt teljesítési szakaszokat, határidőket a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi - műszaki ütemterv tartalmazza. A pénzügyi elszámolás ezen teljesítési szakaszok, határidők figyelembevételével, az elfogadott teljesítés alapján történik.

A fizikai teljesítés készültségi fokát a Műszaki ellenőr ellenőrzi, és a teljesítésről a szerződés szerint Teljesítési Igazolás kiadására kerül sor.

Vég számla az utolsó munkarész eredményes műszaki átadás-átvételét követően nyújtható be.

6.3. A Vállalkozó, a műszaki ellenőr és a Megrendelő képviselője által igazolt, 4 (1 eredeti + 3 másolat) példányban benyújtott számláján feltüntetett összeg a teljesítéstől számított 30 napon belül az Építetők fedezetkezelésre vonatkozó szabályoknak megfelelően kerül átutalásra a Vállalkozó K&H Bank Zrt. 10200184-28110129-00000000 sz. számlájára, amennyiben Vállalkozó az alábbi, valamint a szerződés 6.6. pontjában foglaltak szerinti kötelezettségének eleget tesz.

Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott vég számla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha Vállalkozó a kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozók követelésének kiegyenlítését hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. Erre tekintettel Vállalkozó köteles a szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt folyamatosan, a változás beálltát követően haladéktalanul jelezni Megrendelő felé, amennyiben az általa az eredményhirdetést követően tett -igénybe vett alvállalkozóra vonatkozó- nyilatkozatában változás következett be. Vállalkozó a teljesítésben részt vevő alvállalkozók követelésének kiegyenlítését az alvállalkozók cégszerű nyilatkozatával köteles igazolni.

6.4. A Vállalkozó az elvégzett munkákat mind a részszámlában, mind a vég számlában munkarészenként, tételes elszámolással számolhatja el.

6.5. Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

6.6. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében Felek az alábbi szabályok maradéktalan betartásában állapodnak meg:

36/A. §

(1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy  
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózási adatbázisban.

 ly

(2) A közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén a vállalkozó tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik.

(3) A vállalkozó a nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben teljesíti a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. Nem keletkezik a vállalkozónak visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást nem kapta meg.

(4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállítását követően a végrehajtás szabályai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. A vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól, és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti.

(5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették.

(6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik.

172. §

(17) Az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében megkötött vállalozási szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

## VII. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

7.1. A véghatáridő késedelmes elmulasztása esetén Vállalkozó a nettó számlaérték ár 1 %-a/naptári nap **késedelmi kötbér** megfizetésére köteles.

A kötbér esedékessége megegyezik a teljesítés határidejével. A kötbér érvényesítésére oly módon kerül sor, hogy annak összegét a Vállalkozó a számla benyújtását megelőzően köteles a Megrendelő részére megfizetni. Ennek teljesítéséig számla benyújtására nem jogosult.

7.2. Vállalkozó a Ptk. 308. §-a alapján **kellék- és jogszavatossággal** tartozik.

7.3. A Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra **60 hónap** időtartamra teljes körű **jótállást** kell vállalnia. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.

7.4. A szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződés megkötésétől a teljesítési időszak leteltéig tartó érvényességgel a nettó szerződéses ár 5 %-val egyenértékű **teljesítési biztosítékot** a Kbt. és az építőipari kivitelezési tevékenyről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet 18. § (7) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően (1. számú melléklet) bankgarancia formájában, a műszaki átadás – átvételt követően a vég számla benyújtásával egyidejűleg pedig a jótállás időszakára nettó szerződéses ár 5 %-val egyenértékű **jótállási biztosítékot** kell nyújtania a Vállalkozónak bankgarancia formájában. A Vállalkozó által nyújtott teljesítési biztosítékot a jelen szerződésben szabályozott valamely kötelezettség nem

teljesítése esetén használja fel Megrendelő. A jótállási biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedozete. A jótállási biztosíték nem mentesíti a Vállalkozót a jótállási biztosíték mértékét meghaladó jótállási kötelezettség teljesítése alól.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által a szerződésben megjelölt kötelezettségei teljesítésének érdekében nyújtott teljesítési biztosíték összegének felhasználása kizárólag a fedezetkezelői számlán keresztül lehetséges.

### **VIII. KIVITELEZÉSI HATÁRIDŐKHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB FELTÉTELEK:**

8.1. A beruházást Megrendelő támogatásból finanszírozza, így a határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik. A teljesítési szakaszok kivitelezési határidejét a Vállalkozó által készített pénzügyi- műszaki ütemterv tartalmazza.

8.2. Amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni (Építési naplóba történő bejegyzéssel és telefonon). Ennek elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását Megrendelő nem fogadja el.

8.3. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendelő hibájából akadályba ütközik, a befejezési határidő a késedelem időtartalmával közös megegyezés alapján szerződésmódosítás keretében módosul.

### **IX. FELEK FELADATAI A KIVITELEZÉS SORÁN:**

9.1. Ha a dokumentációkban foglaltakhoz képest a Megrendelő részéről pótmunkák merülnek fel, illetve a Megrendelő a dokumentáció megváltoztatását kezdeményezi, azt az építési naplóban kell bejelentenie a módosítással érintett munkák dokumentációjának csatolásával.

Pótmunkára utasítást a Vállalkozó csak a Megrendelőtől fogadhat el.

A tartalékkereten belüli pótmunkára a Vállalkozó 8 napon belül ajánlatot ad.

9.2. A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 8 napon belül köteles a kivitelezést megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.

9.3. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke - a Vállalkozónak felróható okból - meghaladja a 15 napot az ütemezésben előírt hoz képest, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani

Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkákat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

9.4. A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja.

 dy

## X. KÉPVISELETI ELLENŐRZÉS

10.1. A Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad bejárását.

10.2. Felek helyszíni képviselői:

Megrendelő képviselője: Nagy Ödön Tel.: 62/ 564-225

Műszaki ellenőr: Bautender Ziegel Kft.

Szeged, Tarló u. 8. Tel: 30/342-4150, 70/275-8524

10.3. Vállalkozó helyszíni képviselője: Molnár Alajos Tel:30/619-5838

10.4. A munkahelyi kapcsolattartás másik fő eszköze az építési napló. Az Építési Napló vezetése a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint történik.

10.5. A helyszíni képviselők nem jogosultak arra, hogy a szerződést módosítsák, ill. olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerződés feltételeire kihatnak.

## XI. A LÉTESÍTMÉNY ÁTVÉTELE:

11.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 15 nappal korábban, készre jelentő levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni, mind a részhatáridő, mind a véghatáridő tekintetében.

A Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi eljárásnál a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti.

A Vállalkozó különösen az alábbi okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig:

- a) kivitelezői és szabványossági nyilatkozatok
- b) megvalósulási tervdokumentáció 3 példánya, komplett műszaki dokumentáció a mértékadó műszaki paraméterekkel, üzemeltetési adatokkal, javítási és karbantartási igényekkel, műhelyrajzokkal, telepítési utasításokkal, közműkapcsolatokkal, tartozékok listájával, cégszerű aláírással hitelesítve
- c) az építési munkaterületre kiszállított, beépített anyagokra vonatkozó anyagvizsgálati jegyzőkönyv, szállítói megfelelőségi tanúsítvány, ÉME engedély stb.
- d) bontott anyagok jegyzőkönyv
- e) egyéb eltakarásra kerülő berendezések jegyzőkönyvei,
- f) a Műszaki ellenőr által előírt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzőkönyv stb., ami az elkészült létesítmény biztonságos és üzemszerű használatához elengedhetetlen,
- g) jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről
- h) mérési jegyzőkönyvek, nyilatkozatok (földelési, érintésvédelmi, villámvédelmi, szigetelési, világítási, stb.)
- i) gépkönyvek, garanciajegyek, jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (Cég név, cím, telefon), üzemeltetési és karbantartási előírások, utasítások,
- j) Építési napló 1+1 pl (indigós másolat, eredetiről másolat),
- k) Üzempróba és betanítási, oktatási jegyzőkönyvek.



dy

A használatbavételi eljárás megindításához szükséges dokumentumok közül különösen:

- l) negatív ivóvíz vizsgálati eredményt tanúsító vizsgálati jegyzőkönyv,
- m) a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozata
- n) közműszolgáltatói nyilatkozatok
- o) hulladék nyilvántartó lapok, lerakóhelyre elszállított építési törmelékre vonatkozó jegyzőkönyv,
- p) beépített anyagok minőségi bizonyítványai, szállító levelek
- q) kéményseprő nyilatkozata

## XII. JOGVITÁK:

12.1. A megállapodásban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban és a Kbt-ben foglalt rendelkezések az irányadóak.

12.2. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat – felek a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét fogadják el.

## XIII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK:

13.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél. Szerződésmódosítás csak mindkét fél cégszerű aláírásával lehetséges a Ptk.-ban és a Kbt.-ben foglalt rendelkezések betartásával.

13.2. A jelen szerződés alapidokumentumát képezi a lefolytatott közbeszerzési eljárás iratanyaga és a nyertes ajánlat.

13.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak a Megrendelő előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja.

## XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:


Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.

### A szerződés mellékletei:

- 1. sz. Teljesítési biztosíték
- 2. sz. Építés-szerelési biztosítás
- 3. sz. Pénzügyi -műszaki ütemterv

Szeged, 2010. május 28.



  
Mégrendelő

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

Szeged, 2010. 05. 28. napján



Dr. Martonosi Éva  
Jogtanácsos  
Szeged Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatal  
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

**MESTERMŰ KFT.**  
6724 Szeged, Kossuth L. sét. 45. 117  
LEVELEZÉSI CIM:  
6800 Hmvhely, Kálvin J. tér 1  
Tel./Fax: 62/248-137

  
Vállalkozó

*Handwritten signature and scribbles at the top of the page.*

	I. részszám			II. részszám			Végszám			% össze- sen
	Munkanem	Munkanem A+D	Adott munkanem %-os készültisége	Adott munkanem %-os készültisége	A+D összesen	Adott munkanem %-os készültisége	A+D összesen	Adott munkanem %-os készültisége	A+D összesen	
Zsaluzás és állványozás	1 633 780	50,00	816 890	25,00	408 445	25,00	408 445	25,00	408 445	100
Irtás, föld- és sziklamunka	3 063 274	63,00	1 929 863	25,00	765 819	12,00	367 593	12,00	367 593	100
Szivárgóépítés, alagcsövezés	44 871	100,00	44 871	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100
Sikalapozás	1 907 844	100,00	1 907 844	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100
Helyszíni beton és vasbeton munkák	5 997 413	63,00	3 778 370	12,00	719 690	25,00	1 499 353	25,00	1 499 353	100
Előgyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	252 310	70,00	176 617	30,00	75 693	0,00	0	0,00	0	100
Falazás és egyéb kőműves munkák	2 031 527	62,00	1 259 547	30,00	609 458	8,00	162 522	8,00	162 522	100
Vakolás és rabicolás	3 248 580	50,00	1 624 290	35,00	1 137 003	15,00	487 287	15,00	487 287	100
Szárazépítés	3 527 950	32,00	1 128 944	33,00	1 104 224	35,00	1 234 783	35,00	1 234 783	100
Aljazatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	8 171 302	50,00	4 085 651	30,00	2 411 391	20,00	1 634 260	20,00	1 634 260	100
Bádorgozás	83 144	31,00	25 775	69,00	57 369	0,00	0	0,00	0	100
Asztaloszerkezetek elhelyezése	2 481 649	40,00	992 660	40,00	992 660	20,00	496 330	20,00	496 330	100
Lakatosszerkezetek elhelyezése	14 656 788	39,00	5 716 147	38,00	5 569 158	23,00	3 371 061	23,00	3 371 061	100
Üvegezés	1 018 082	0,00	0	66,00	671 934	34,00	346 148	34,00	346 148	100
Felületképzés (festés, mázolás, lapelázás, korrodívédelem)	1 418 940	0,00	0	50,00	703 470	50,00	709 470	50,00	709 470	100
Szigetelés	1 902 868	67,00	1 274 922	33,00	627 946	0,00	0	0,00	0	100
Belső berendezési tárgyak elhelyezése	141 400	20,00	28 280	40,00	51 560	40,00	56 560	40,00	56 560	100
Közmű csatlomáépítés	435 322	55,00	239 427	30,00	130 597	15,00	65 298	15,00	65 298	100
Közmű csövezetek és szerelvények szerelése	81 200	55,00	44 660	35,00	28 420	10,00	8 120	10,00	8 120	100
Utburkolat alap és makadámburkolat készítése	49 712	100,00	49 712	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100
Köburkolat készítése	663 150	25,00	165 788	50,00	331 575	25,00	165 788	25,00	165 788	100
Útpályatartozékok készítése	65 650	0,00	0	63,00	41 360	37,00	24 291	37,00	24 291	100
Elektromos energia ellátás, világítás	27 798 008	30,00	8 339 407	30,00	8 339 407	40,00	11 119 615	40,00	11 119 615	100
Épületautomatika, -felügyelet (gyengéram)	163 000	50,00	81 500	22,00	35 860	28,00	45 640	28,00	45 640	100
Épületgépészeti csövezetek szerelése	1 454 469	50,00	727 235	35,00	509 064	15,00	218 170	15,00	218 170	100
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	2 149 840	20,00	429 968	40,00	859 936	40,00	859 936	40,00	859 936	100
Szellőztető berendezések, rendszerek	20 317 220	37,00	7 517 371	24,00	4 876 133	39,00	7 923 716	39,00	7 923 716	100
Rögzítések, tömítések	80 000	0,00	0	53,00	42 400	47,00	37 600	47,00	37 600	100
Kert és parképítési munkák	66 000	9,00	5 940	36,00	23 760	55,00	36 300	55,00	36 300	100
Belsőépítészet, díszléstechnika	1 073 900	0,00	0	52,00	558 428	48,00	515 472	48,00	515 472	100
<b>Összesen</b>	<b>105 979 193</b>		<b>42 391 677</b>		<b>31 793 758</b>		<b>31 793 758</b>		<b>31 793 758</b>	
Adott részszám:			40,00%		30,00%		30,00%		30,00%	
Teljesítés %-os értéke összerögzítés viszonylva:			42 391 677		31 793 758		31 793 758		31 793 758	
Nettó értéke:			2010.07.21.		2010.08.10.		2010.08.31.		2010.08.31.	
Teljesítés várható ideje:										

**TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA**  
(Szám: 055/R4K01/10/1083/1/G)

Kedvezményezett neve és címe:  
**Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Értesültünk arról, hogy Önök, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720. Szeged, Széchenyi tér 10.) (a továbbiakban: Kedvezményezett) szerződést kötöttek a MESTERMŰ Építő és Szerelő Kft-vel (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 45 II/7.) (a továbbiakban: Vállalkozó) „XXI. Századi oktatási környezet kialakítása és akadálymentesítés a Béke Utcai Általános Iskolában építési beruházás kivitelezése” tárgyában.

A Szerződés értelmében a Vállalkozónak feltétel nélküli és visszavonhatatlan fizetési bankgarancia állítása szükséges a szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségei biztosítására.

Mi a K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1.) a (továbbiakban: a Bank) feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk arra, hogy **5.298.960,- Ft**, azaz **Ötmillió-kettőszázkilencvennyolcezer-kilencszázhatvan** forint összeg erejéig fizetést teljesítünk a Kedvezményezett első cégszerűen aláírt – a Kedvezményezett számlavezető bankja által hitelesített és a Bank fenti címére továbbított – felszólítására (igénybejelentés), az igénybejelentés Bank által történő kézhezvételétől számított 5 banki munkanapon belül, az alapjogviszony vizsgálata, a Vállalkozó vagy bármely harmadik személy kifogására tekintet nélkül, a fedezetkezelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-00292100-09002009 fedezetkezelői számlaszámra történő átutalással, amennyiben a Kedvezményezett az igénybejelentésben kijelenti, hogy a Vállalkozó a Szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségét megszegte.

A jelen bankgarancia akár egy összegben, akár részletekben igénybe vehető, a Kedvezményezett igénye szerint, azonban a jelen bankgarancia alapján a Bank által teljesített kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a jelen bankgarancia fent meghatározott keretösszegét.


A jelen bankgarancia 2010. május 28. napján lép hatályba.

A jelen bankgarancia az alábbi a) és b) pontokban meghatározott időpontok közül a korábban bekövetkező időpontban (a továbbiakban: a lejárat nap) jár le:

- azon a napon, amelyen a jelen bankgarancia eredeti példánya Bankunk részére (Bankunk fenti címére) visszaszolgáltatásra került,
2010. augusztus 31. napján függetlenül attól, hogy a jelen bankgarancia eredeti példányát a Bankhoz visszajuttatják-e vagy sem.

A Kedvezményezett bármely igénybejelentésének legkésőbb a lejárat napjáig a Bankhoz be kell érkeznie. A lejárat napját követően a jelen bankgarancia érvényét és hatályát veszti, az ezt követően beérkező igénybejelentések alapján a Bank fizetést nem teljesít.  
A jelen bankgarancia vagy az abból származó bármely jog kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával engedményezhető.

Hódmezővásárhely, 2010. május 28.



Takács  
Takács Jánosné

Senior kvv ügyfélkapcsolati mgr.

Balázs  
Balázs Erika

senior vállalati kapcsolattartó



# Biztosítási kötvény módosítása

Építés-szerelés biztosítás

## Szerződő :

Mestermű Kft

Szeged  
Kossuth Lajos sugárút 45 /2/7  
6724

Kötvényszám : 95210900410578800  
Ügyfélszám : 43814469  
A biztosítás közvetítőjének neve :  
MAGYAR BIZT. BRÓKER BIZT. ALKUSZ KFT.

Közvetítőjének szervezeti egysége :  
Dél-Alföldi Alkusz Kirendeltség  
6720 Szeged  
Széchenyi tér 6  
Tel.: (62) 566-199  
Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat :  
Dél-Alföldi Ügyfélszolgálati Csoport  
6720 Szeged  
Széchenyi tér 6  
Tel.: (62) 566-199

A biztosítás kezdete : 2010. június 04.  
A módosítás érvényessége : 2010. június 04.  
A biztosítás lejáratára : 2010. szeptember 10.  
A biztosítás határozott tartamú.

## Biztosított fedezetek :

Építés szerelés C.A.R. biztosítás  
Építés szerelés felelősség

Biztosítás éves díja : 392. 058 Ft

Fizetendő díj  
Egyszeri összeg : 392. 058 Ft

Fizetési mód : Átutalás díjértesítővel

Oldalszám : 2

Kötvényszám : 95210900410578800

Ügyfélszám : 43814469

**Kockázatviselési szám/megnevezés :**

1 Béke Utcai Általános Iskolában  
építési beruházás

**Kockázatviselési hely :**

Szeged  
Béke utca 7-9  
6720

**Biztosított fedezetek :**

**Építés szerelés C.A.R. biztosítás**

Vonatkozó biztosítási feltételek :  
Építés- és szerelésbiztosítás C.A.R. feltételei  
valamint kiegészítő záradékok

Érvényes záradékok :  
004; 006; 100; 112; 115; 119; 120;

**Biztosítási összeg**

Építési teljesítés  
Önrész mértéke : 100.000 Ft

105. 979. 193 Ft

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek

5. 500. 000 Ft

Építés szerelés C.A.R. biztosítás biztosítási összege összesen : 111.479.193 Ft

**Építés szerelés felelősség**

Vonatkozó biztosítási feltételek :  
Építés- és szerelésbiztosítás C.A.R. feltételei  
Szerelésbiztosítás E.A.R. feltételei  
valamint kiegészítő záradékok

Érvényes záradékok :  
002;

Biztosított tevékenység

Építés-szerelés

**Biztosítási összeg**

Oldalszám : 3

Vagyoni károk  
Önrész mértéke : 10%, de minimum 100.000 Ft  
Vagyoni károk összesen  
Személyi károk  
Személyi károk összesen

Kötvényszám : 95210900410578800  
Ügyfélszám : 43814469  
75. 000. 000 Ft

75. 000. 000 Ft  
75. 000. 000 Ft  
75. 000. 000 Ft

## Függelék a biztosítási kötvényhez

### Eltérő feltételek

A kötvény a 105788-00 számú ajánlattal és az abban rögzített záradékokkal, megállapodásokkal és kiegészítő feltételekkel együtt érvényes.

**Biztosítás tárgya:**

Béke Utcai Általános Iskolában építési beruházás kivitelezése

**Biztosított vagyontárgyak:**

A C.A.R. építésbiztosítás alapján a vállalkozó teljes építési teljesítése és munkája, beleértve a kivitelezéshez összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

**Együttbiztosított:**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint megrendelő, továbbá a projekt valamennyi résztvevője (fővállalkozó, közös ajánlattétel esetén a konzorcium tagjai, alvállalkozók, tervező, stb.), továbbá egyéb felek jogaik és érdekeik szerint.

**Kedvezményezett:**

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

A biztosítás kockázatvállalási köréből kizárjuk azokat a vihar által okozott vagyonbiztosítási és fe-lelősségi károkat, amelyek olyan állványzatokban vagy állványzatok miatt keletkeznek, amelyek-nek burkolására nem Raschel hálót (légáteresztő, ritka hurkolt háló) használtak.

A környező épületrészekben keletkező beázások kizártak még akkor is, ha ezek vihar károk.

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve.

A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Záradékok: 119. Meglévő tulajdon

Kártérítési limit: 30.000.000,-Ft/kár/tartam

Önrészesedés: 100.000,-Ft

### Záradékok

002;

Keresztfelelősség

004;

Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete  
Szavatossági időszak:24 hónap

006;

Túlórák, munkaszüneti napok, illetve éjszaka végzett munkák, express

Oldalszám : 5

Kötvényszám : 95210900410578800  
Ügyfélszám : 43814469

## Függelék a biztosítási kötvényhez

### Záradékok

fuvarok költségeinek fedezete  
Kártérítés felső határa: 5.000.000,-Ft, önrészesedés: 100.000,- Ft

100:

Készülékek és gépek próbaüzemeltetése  
Próbaüzemi időszak: 28 nap

112:

Tűzvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírás  
Raktáregységenként tárolható maximális érték: 20.000.000,-Ft

115:

Tervezői kockázat kártérítési limit: 30.000.000,- Ft/kár/tartam  
Önrészesedés: 10% de minimum 100.000,-Ft/kár

119:

Az építendő meglévő tulajdona vagy a biztosított gondoskodása, védelme  
vagy felügyelete alá tartozó tulajdon  
Záradékok: 119. Meglévő tulajdon  
Kártérítési limit: 30.000.000,-Ft/kár/tartam  
Önrészesedés: 100.000,-Ft

120:

A vibráció, a teherhordó elemek eltávolítása, vagy meggyengítése  
Kártérítési limit: 20.000.000,-Ft/kár/tartam  
Önrészesedés: 10%, de min. 100.000,-Ft

Budapest, 2010. május 27.

*Billy*      *Olis*

Generali-Providencia Biztosító Zrt.