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mint Vallalkozé — a tovébbiakban, mint Véllalkozo — (egylitt a tovabbiakban: Felek) koztt a
mdi napon az aldbbi feltételek szerint:

Eidzmény: a II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 Dél-alfoldi Operativ Program
keretében DAOP 5.1.2/C Megyei Jogu Varosok funkciobdvitd varosrehabilitacidja palyazati
kifrasra a Dél-alféldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség Kft. kozremiikddé szervezethez
palyazatot nyujtott be Szeged Megyei Jogti Véaros Onkormanyzata. A palyazat cime: Szeged
Biopolisz Park — Egyetemi varosrész kizteriileteinek rehabiliticiéja”. A Kormany 2010.
marcius 24-1 Uilésén donttt a projektjavaslat Akcidtervben torténd elozetes nevesitésérél. A
kiemelt projektazonositd szama: DAOP-5.1.2/C—09-11-2009-0001. A tamogatasi szerzddés
2011. oktdber 27-én alairdsra keriilt. A masodik fordul6tol az azonosité szama: DAOP-
5.1.2/C-09-21-2010-0002. A projekt elszdamolhat6 koltségei kozott szerepel a jelen szerzodés
targya szerinti beruhézés. A beruhazast a Megrendeld részben sajat forrasbol, részben hazai és
unids tamogatdsbdl finanszirozza.

Jelen szerzédést Megrendeld a 98626/2010/SZMIVO  szimon lebonyolitott nyilt
kozbeszerzési eljaras keretében kihirdetett nyertes Vallalkozoval koti.
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1.

1.1

A Szerz8dés targya

. Szeged Biopolisz Park — Egyetemi varosrész kozteriileteinek rehabiliticiéja projekt
keretében a 2. alprojekt: Szeged, Dugonics tér és kirnyéke kozteriileti rehabiliticié
épitési munkaiinak generil kivitelezése és kiegészité tervezése.

Helye: Szeged kozigazgatasi teriilete
Helyrajzi szamok: 3725, 3764/1, 3764/2, 3761, 3880, 3792, 3774, 3773, 3779, 3780,
3861, 3736 3763

1.2. A jelen véllalkozasi szerzodéssel (a tovabbiakban Szerzédés) Megrendeld megrendeli,

Villalkozo pedig elvallalja a jelen Szerz6dés 2. pontjdban meghatarozott Létesitménynek
a Megrendeld altal atadott jogerds épitési engedélyek alapjan, a kivitelezési terv és jelen
szerz8dés szerinti miiszaki tartalommal, a vonatkozé szabvanyokban, jogszabalyokban,
valamint az Ajdnlatkérési Dokumentacidban eléirt min6ségi €s egyéb feltételeknek
megfeleld kivitelezési és kiegészité tervezési munkainak hatiridére torténd elvégzését, a
szerzGdésben rogzitett Vallalkozoi dij (tovabbiakban: Vallalkozéi dij) ellenében.

1.3. Szerz6dd Felek kijelentik, hogy Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt Vallalkozéi dij

ellenében a Szerzddéses miiszaki tartalom megvalositidsara koteles, ideértve azokat a
tervben szerepld, illetbleg a jelen Szerzédésben felsorolt munkak megvalésulasdhoz
sziikséges, miszakilag indokolt tovabbi munkalatokat is, amelyek nélkiil az egyes vallalt
munkarészletek nem végezhetdk el, fiiggetleniil attél, hogy azok a jelen Szerzédésben irt
munkafelsoroldsban szerepelnek-e,

1.4. Megrendelé  kotelezettséget vallal a jelen szerzédés szerint elkészitett Létesitmény

1.5.

2,

atvételére, s a jelen szerz6désben meghatarozott Véllalkozéi dijnak a kifizetésére.

A véllalkozasba adds modja: A kozbeszerzésekrbl szolé 2003. évi CXXIX. tv.
(tovabbiakban: Kbt.) szerinti nyilt kzbeszerzési eljaras lefolytatdsat kévetden a Kbt. 99
§-4val dsszhangban megk6t6tt vallalkozasi szerzédés.

A szerzddés miiszaki tartalma
2.1. A szerz6dés keretében megépitend6 f6 munkarészek:
Foldmunkak, munkaarok foldkiemelése, foldkitermelés: 12800 m3
Utpélya szerkezet bontésa: 3600 m3
tomorités: 6300 m3, {ivegszalas geotextilia: 13150 m2
Mechanikai stabilizalt alapréteg: 3490 m3, beton burkolatalap készitése: 1956 m3
Tér, ut- vagy jardaburkolat készitése kiselemes burkolat: 9910 m2
Térburkolat SC beton burkolélapokkal: 1244 m2,
Kiemelt, siillyesztett, viragagyas szegélyek: 1364 m
Krater padloszerkezet betonbol: 92 m3
Hengerelt aszfalt kotoréteg: 160 m3, Hengerelt aszfalt kopdréteg: 64 m3
Kozuti jelzd és atbaigazité tablak, oszlopok: 143 db, utburkolati jelek festése: 115 m2
E‘pﬁlet labazati rekonstrukcid, vakolatleverés, vizszigetelés, Dorken lemez: 680 m2
Ivokat: 3 db, kerékpartdmasz: 125 db, pad: 148 db, forgalomtereld oszlop: 219 db,
ékgylijté: 50 db
5 cm vtg. stabilizer burkolat készitése: 570 m2, tereprendezes foldmunkaja: 600 m3
Lombos, 6r6kzold fak {iltetése: 105 db, cserjék {iltetése: 3533 db,
Eveld, hagymas, gumds, egy és kétnyari viragok: 25340 db, gyepesités: 2281 m2
Kertészeti 6nt6zd rendszer épitése: 2060 m
Térfigyel6 halozat kiépitése, optikai kdbel: 1700 m
Ivéviz csGvezeték bontasa: 1710 m, KPE nyomécs6 szerelése: 1600 fm

Csatornacs® bontasa, csatornacsd beépitése: 660 fm
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Gazvezeték nyomécsd bontasa: 640 fm, gazvezeték nyomdcsd szerelése: 780 fm
Szivargo halézat alagcsdvezés: 1100 fm, elvalaszté- sziirdsziovet: 3200 m2
Tavkozlési kabelhalzat véddesd, és optikai kabel fektetése: 1100 fm
Kozvildgitasa foldkabel épitése: 2200 fm, Uj lampaoszlopok: 65 db
Kisfesziiltségli elektromos halézat épitése: 410 fm

Polimerbeton folydkatest épitése: 807 fm

Kiegészité tervezés: részlettervek készitése az ajanlatkérési dokumenticiéban

meghatarozottak szerint.

2.2. A Szerzbdéses pontos miiszaki tartalmat a kivitelezési tervdokumentacié, az
Ajanlattételi Dokumentécid és kiegészitd tajékoztatas, valamint a miiszaki ellendr
¢s a Megrendeld altal jévahagyott véltoztatdsi utasitasok hatérozzak meg.

2.3. Az ajanlati terv/tenderterv készitése és a kivitelezés kozotti idben, a Feleken
kivitlallo  okokbél tortént, elére nem lathaté valtozdsok a helyszini
koriilményekben (pl. magasabb talajvizszint, stb.) a Megrendeld altal jovahagyott
Valtoztatasi utasitdssal, a Szerzodésben e célra meghatérozott Feltételes dsszeg
(tartalékkeret) terhére, tételes elszdmolés mellett valik a Szerzddés részévé. A
miszaki szitkségszer(iségen kiviil, vagy a tartalékkeretet meghaladéan felmeriilt
potmunka, csak abban az esetben valik a Szerzddéses miiszaki tartalom részévé,
amennyiben azt a Megrendel6 a Kbt. eldirasainak betartdsival megrendeli
(Valtoztatds), és a Viltoztatassal jaré koltségtobblet megtéritésérsl és az
elszamolas médjérél a Szerz6dé Felek kozott irdsos megallapodés jon létre, a
jelen Szerzédésben foglalt médon.

2.4. Amennyiben a Miiszaki ellendr az id8jaréast a felmeriilt id6j4rasi tényez6kre tekintettel
munkavégzésre alkalmatlannd mindsiti, az 6 javaslatéra tett Megrendel$i utasitas
esetén a munkavégzés felfiiggeszthet, ez esetben a teljesitési hatdridé a
felfiiggesztés idétartamaval meghosszabbodik. 1d6jarasi tényez6knek tekintends:
hémérséklet, csapadék.
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. Teljesitési hataridék, munkakezdés:

3.1. Kivitelezési tervszolgaltatis: Megrendel6 a Vaillalkozo részére az Ajanlattételi
Dokumenticié részeként 1 példany kivitelezési tervdokumentaciot atadott.
Megrendelé tovabbi 1 példany kivitelezési tervdokumenticiot a szerzédés
hatdlybalépését kovetéen az elsé koordinacios megbeszélésen ad &t Vallalkozod
részére,

3.2. Munkateriilet Atadds-dtvétele: A munkateriilet tad4s-4tvétele szakaszosan torténik a
szerz6dés mellékletét, alapdokumentumat képezd kozbeszerzési miiszaki
dokumentaciéban rogzitettek szerint.

3.3. Villalkoz6 a munkateriilet atvételét kdvetden kételes az épitési naplét megnyitni és a
munkdt a lehet6 legrovidebb idén beliil megkezdeni és késedelem nélkiil végezni.
Villalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette, annak
elhelyezkedésérol és allapotarsl tudomasa van.

3.4, A kitbérterhes teljesitési hatiridok:

3.4.1. I iitem La. Szakasz részhatéridé: Somogyi u.-Dugonics tér E-i oldal rész-
miiszaki ataddsa a szerz6déskotéstol szamitott 150 nap (kothér kételes)

3.4.2. Ateljes Létesitmény dtadasanak és minden szerzédéses kotelezettség
teljesitésének véghatarideje: 2012.12.31. napja (kétbér koteles).

A teljesitési id6t naptari napokban kell szamolni.

3.5. A Szakasz/Létesitmény készre jelentése alapjan a Szakasz/Létesitmény atvétclére
miiszaki Atadds-atvételi eljardst kell lefolytatni az épitdipari kivitelezési
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tevékenységrol szolé 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet elbirssainak megfelelfen. A

muszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon beliil le kell zérni.

3.6. Az 1. litem La Szakaszt rész-miiszaki 4tadas-atvétel keretében Megrendelé atveszi,
azzal, hogy annak kezelése, fenntartdsa a teljes Létesitményre vonatkozd sikeres
miiszaki atadds-dtvétel lezarasaig Vallalkozo feladata. Vallalkozo feladata ezen
szakasz tekintetében az ideiglenes forgalomtechnika elkészitése kozutkezeldi
jévéhagyassal.

3.7. Szerzédd felek megéllapodnak abban, hogy a Villalkozé jogosult hatirids elétt
teljesiteni, a Megrendel6 pedig ilyen esetben koteles a miiszaki atadas-atvételi
eljarast lefolytatni.

3.8. Hatariddben teljesit a Vallalkoz6, ha az atadés-atvétel a szerzddésben eléirt hataridén
belil, illetdleg hatdmapon megkezdddott, kivéve, ha a Megrendel6 a
Szakaszt/Létesitményt nem  vette 4at.  Amennyiben  Villalkozo a
Szakaszt/Létesitményt a szerzddésben megjelslt hataridére nem fejezi be, nem
adja at Megrendeld részére, minden nap késedelem utin a szerz6désben
meghatarozott napi késedelmi kotbért koteles megfizetni. A miszaki atadés-
atvételi eljaras idétartama — amennyiben az eljardas a Szakasz/Létesitmény
atvételével zarul — nem szamit bele a késedelem id6tartamaba.

3.9. Nem tagadhaté meg az 4tvétel a Szakasz/Létesitmény olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, amelyek mds hibdkkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a
kijavitdsukkal, potlasukkal jaré munkdk folytdin sem akadilyozzdk a
rendeltetésszeri hasznalatot.

3.10. A Villalkozdénak a miiszaki atadas-atvétel megkezdése cl6tt sikeresen be kell
fejeznie az Atvételt megel6z6 lzemprobakat. A 1ész- és a teljes Létesitmény
milszaki dtadés-atvételének eredményes lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.)
Korm. rend. 33.§-ban meghatdrozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és utmutatok, valamint a miiszaki leirasban részletezett
dokumentumok Megrendel6 részére térténd hidnytalan dtadasa.

3.11.  Utemterv:

3.11.1.A Vallalkozé koteles benyijtani a Miszaki ellendr részére egy részletes

megvalésitisi Utemtervet a jelen Szerzédés megkotésétél szamitott 10 (tiz)
napon beliil, amelynek igazodnia kell a Megrendeld altal megadott organizaci6s
feltételekhez €s a jelen szerzddésben meghatarozott teljesitési hatdridéhoz. Az
Utemtervnek tartalmaznia kell az egyes szakaszokhoz Vallalkozé altal rendelt
késziiltségi fok megjelolését is. Ezen feltételek teljesitése az {itemterv
clfogaddsanak feltétele. A Vallalkozénak be kell nydjtania tovibbid egy
aktualizalt Utemtervet minden alkalommal, amikor a korabbi Utemterv nem
egyezik meg az elérehaladds aktualis mértékével, vagy a Vallalkozd
kotelezettségeivel. Minden ilyen iitemtervnek magaba kell foglalnia:

a) a Létesitmény megvaldsitasanak Vallalkozd altal javasolt sorrendjét, beleértve a
tervezés (amennyiben van ilyen tevékenység) minden egyes fazisdnak becsiilt
iitemezését, a Villalkozé Dokumentumainak eldallitasdt, a beszerzést, a
Berendezések gyartasat, Epitési teriiletre szallitisat, az épitést, a felszerelést és a
probakat,

b) ugyanezen fizisokban a Kijelolt alvallalkozok altal végzett tevékenységeket,

¢) a Szerzddésben megadott szemlék és probak sorrendjét és idbzitését, és

d) egy alatamaszté jelentést, a kdvetkez0 tartalommal:

(i) a Vallalkozd altal a Létesitmény megvaldsitasa soran alkalmazni kivant
moédszerek és fobb fazisok ditalanos leirasa, valamint

(ii) a Vallalkozo indokolhatd irdsos elbrejelzése, amely részletezi
személyzetének szakmai Osszetételét és az egyes munkafazisok soran az
Epitési teriileten hasznalt eszkozeinek tipusat.
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) részletes iitemtervet, mely Kitér az egyes létesitmények kapcsolédasi pontjaira, az

egyes létesfitmények rész-tizembehelyezési lehetéségeire.

3.11.2. A Mitiszaki ellenér az Utemterv kézhezvételétdl szamitott 7 napon beliil koteles
értesiteni a Vallalkozot amcnnylben a benytjtott Utemterv nem felel meg a
Szerzédésnek. Az elfogadott Utemterv az iranyadé a Vallalkozénak annak
megfeleléen kell haladnia, osszhangban minden egyéb szerz6déses
kotelezettségével. A Megrendeld személyzete jogosult az Utemterv szerint
programozni sajat tevékenységét.

3.11.3. A Villalkoz6 koteles azonnal értesiteni a Miszaki ellenért minden esetben,
amikor olyan esemény vagy koriilmény bekovetkezését latja elére, amely
kedvezdtlentil befolyasolthatja a munkavégzést, megnévelheti a Vallalkozéi dijat,
vagy késleltetheti a Létesitmény megvaldsitasat. A Milszaki ellendr utasithatja a
Villalkoz6t, hogy nyijtson be a szAmédra egy elorejelzést a feltételezett esemény,
vagy koriilmény eléforduldsdnak koévetkezményeirdl és/vagy nytijtson be a
szamdra egy Valtoztatdsi javaslatot.

3.11.4.Ha a Miiszaki ellendr értesiti a Vallalkozdt, hogy barmely Utemterv nem felel
meg a Szerzbdésnek (a meghatirozott mértékben), vagy nem felel meg az
elbrehaladas aktudlis mértékének és a Vallalkozd 4ltal kozolt szandéknak, a
Villalkozonak be kell nyljtani a Miiszaki ellen6r részére egy feliilvizsgalt
Utemtervet.

3.12. Organizacios terv

A Vallalkozé6 koteles benytjtani a Miiszaki ellendr és a Megrendels részére a
jelen Szerz6dés megkotésétdl szamitott 10 (tiz) napon belill egy részletes
organiziciés tervet a miiszaki dokumenticiéban kiadott general organizicids
adatszolgéltatds utmutatisa, az abban rogzitettek szerint. Az atadott
organizacioban meghatarozott szakaszok és iitemek betartasa kotelezd.

4. Vallalkoza6i dij:

4.1.

42.

4.3.

A vallalkozét a jelen Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért
megilletd Vallalkozdéi dij mértéke:

Villalkozdi dij 4talany nett6: 692.977.993,-Ft
Feltételes vallalkoz6i dij netto (5 % tartalék): 34.648.900,-Ft
Szerz6dott vallalkozoi dij netto: 727.626.893,-Ft

azaz: neftd Hétszdzhuszonhétmillib-hatszdzhuszonhatezer-nyolcszazkilencvenhirom
forint.

AFA: 196.459.261,-Ft

Brutté: 924.086.154,-Ft

A nett6 ataldny Villalkoz6i dijbol nettd 672.617.490,-Ft a tAmogatott rész, nettd
20.360.503,-Ft a nem tdmogatott rész.

A szerz8dés targyaul szolgald épitési-szerelési és egyéb szerelési munka épitési
hat6sagi engedély koteles, a 2007. évi CXXVIL. AFA torveny 142. §-a alapjdn a
forditott ad6zas hatdlya alad tartozik, az 4ltalanos forgalmi adét a szolgdltatds
igénybevevije (Megrendelé) szamolja el, az nem keriil a Vallalkozé részére
kifizetésre. Az AFA mértékére a hatilyos jogszabilyi el6irdsok vonatkoznak.

Az ,Ajinlati Ar Részletezése” a vallalkozoi dij alapjat képezi, amelyet a
Vallalkozo Ajanlata részeként, tételes koltségvetésként beny(jtott, illetve a
Megrendel6 a Szerzédéskotést megeldzoen elfogadott. A villalkozoi dij, ,,Ajanlati Ar
Részletezése” megallapitisanak alapjaul az Ajanlatt¢teli Dokumentacié részét képezd

drazatlan koltségvetési kiirds szolgélt. Az Ajanlati Ar Részletezése megadja az
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Atalény Villalkozéi Dij felbontisat, és a Létesitmény fobb egységeinek kiilon
drajanlatit abbél a célbol, hogy a Villalkozéi dij a projekt keretében torténd
elszamolas feltételeinek megfeleljen. Egyéb szempontbdl az Ajnlati Ar Részletezése
a Megrendeld részére kizardlag tijékoztatd jellegiinek tekintends.

44, Az Ajanlati Ar Részletezésében 16v8 tételeket (mennyiség, egységir) a
Vallalkozé ellenérizte, figyelembe vett minden olyan koriilményt és kotelezettséget,
melyek a Szerzddésben ¢&s mellékleteiben taldlhaték, és a tételeket ennek
figyelembevételével 4razta.

5. Elszamolas maddja:

Vallalkozo a Szerzédésben foglalt munkékat, a Szerzédéses miiszaki tartalmat egydsszegii
atalanydron, az Ajanlata alapjan kolcsonodsen elfogadott atalany Vallalkozéi dij ellenében
végzi el. A vallalkozéi dij a teljesitéshez sziikséges minden munkanem ellenértékét és a
sziikséges Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil attdl, hogy a leirdsban és a terveken kiilén
nem szerepelnek. A Vallalkoz6 az engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciot
szakkivitelez6tdl elvarhatéan ellenérizte, az Ajanlata alapjat képezd koltségvetéssel
egyeztette, helybenhagyta.

A szerz6dott Vallalkozoi dij modositasara kizardlag a Kbt. €s a Szerzddés elbirdsai szerint
keriilhet sor. A szerzédott Villalkozéi dij: az 4talany Vallalkozoi dij és a Feltételes
vallalkozéi dij (Tartalékkeret) Osszege azzal a kikotéssel, hogy a Feltételes Osszegre
(Tartalékkeretre) a Véllalkozé csak az elére nem lathato, miiszaki sziikségszerliséghdl el6allé
koriilmények felmeriilése esetén, a jelen szerz6désben foglaltak szerint szerezhet
Jjogosultsagot. A Tartalékkeret tételes elszamolasi. Az 4talany Vallalkozo6i dij magaban foglal
minden munkat, beleértve az ajanlattételi szakaszban vallalkozéi észrevétel nélkiil maradt
tervhianyossagbdl eredd tébbletmunkat, valamint az &sszes olyan hiba kijavitasat, amely a
szerzddésszeru teljesitésnek feltétele. Az atalany Vallalkozoi dfj magéban foglalja a kdzvetlen
koltségeket — ennek keretében az anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozasi &s
rakodasi koltséggel egylitt, az épitdipari rezsi oradfj alapjan szamitott munkadijat —, a
fedezetet — ennek keretében a kézvetlen koltségek kozott nem szerepld altaldnos koltségeket,
a tervezett nyereséget.

A Villalkozonak kell fizetnie minden adét, illetéket és dijat, amelyet a Szerzddés szerint
kételes fizetni és a szerz6dott Vallalkoz6i Dij nem médosithatd egyik ilyen koltség miatt sem,
kivéve a jogszabalyt médosulasok miatti kiigazitasok eseteit.

6. Pénziigyi feltételek

6.1.  Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott nettd
szerz6dott vallalkozoi dij és a vissza nem igényelhetd AFA pénziigyi fedezetével
részben sajat forrasként rendelkezik, részben tamogatiasbé! kivénja finanszirozni.
Vallalkozé kiilon szamlat koteles kidllitani a finanszirozasi forrasok szerint.

6.2. A projekt tamogatds kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletnek és a 281/2006.
(X11.23.) Korm. rendeletnek a szallitéi finanszirozdsra vonatkoz6 szabalyai szerint
térténik.

6.3.  Villalkoz6 a tAmogatott munkarészekre esé tartalékkeret nélkiili netté Vallalkozoi
dij legfeljebb 10 %-4t igényelheti elblegként. A Villalkozé altal igényelt eldleg:
67.261.749,-Ft, azaz hatvanhétmillid-kétszazhatvanegyezer-hétszaznegyvenkilenc
forint, mely Osszegre eldlegkérd benytijtasara jogosult, a szerzddeés hatalybalépése ¢és
az eléleg visszafizetési biztositék atadasa és Megrendeld részérdl torténd elfogadasa
utin. Az cldlegkérés feltétele, hogy Villalkozd a szerz6dés felek altali alairasét
kovetd 3 munkanapon beliil az eléleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének
idejére sz0l6 hatéllyal, az elbleggel megegyezd Osszegl, feltétel nélkilli és
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visszavonhatatlan eredeti biztositékot adjon 4t Megrendeld részére Megrendeld
jogosultkénti megjeldlésével. A biztositék elfogadasarél a Megrendels koteles
haladéktalanul értesitést kiildeni a Vallalkozonak. A Megrendelé - az elfogadé
crtesités kiadasénak feltételével — az elSlegkérd kézhezvételét kovetden intézkedik,
hogy az eldleg 30 napon belill 4tutalasra keriiljon Véllalkozé részére. Az elbleg
kizarolag a szerzbdés teljesitése érdekében felmerills koltségek, az ajanlatban
nevesitett alvallalkozéi dfjak finanszirozaséra fordithato. Az eléleg teljes Osszegével a
masodik rész-szamlaban kell elszdmolni. Az eléleg visszafizetési biztositék
igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Vallalkoz6 az elSleg visszafizetésére
vonatkozo kotelezettségét — a Megrendelé irasbeli felszolitasara - 5 munkanapon
beliil nem teljesitette. Vallalkozé az elleg visszafizetési biztositékot a Kbt-ben
meghatirozott forméban nytijtja az 1.sz. melléklet szerint.

Villalkoz6 a késziltségi fok alapjan négy rész-szdmla, és a befejezéskor
végszamla benyujtasara jogosult, Teljesitési igazolds alapjan.

6.4.1. 1. részszamla: A Létesitmény 20 %-os késziiltségének clérését kévetben
nyTijthat6 be a nettd atalany vallalkozoi dij 20 %-éra;

6.4.2. 2. részszamla: A Létesitmény 40 %-os késziiltségének elérését és a Somogyi
u.-Dugonics tér E-i oldal La. szakasz eredményes rész-miiszaki atadds-atvételét
kdvetden nytjthaté be a netté atalany vallalkozoi dij 20 %-4ra, az eldleg teljes
8sszegének az elszamolasaval.

6.4.3. 3. részszamla A Létesitmény 60 %-os késziiltségének elérését kévetden
nyujthatd be a nettd atalany vallalkoz6i dij 20 Y-ara.

6.4.4. 4. részszamla: A Létesitmény 80 %-os késziiltségének elérését kovetden
ny\jthatd be a nettd ataldny vallalkozoi dij 20 %-dra.

6.4.5. Végszamla: a teljes Létesitmény befejezése, és hidnytalan 4taddsa, a
191/2009.(I1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatérozott nyilatkozatok,
dokumentumok, tanusitvanyok, igazoldsok és dtmutaték Megrendeld részére
torténé hianytalan 4tadisa utdn nytjthaté be a fennmaradé 20 % netté stalany
vallalkozéi dijra.

A feltételes véllalkoz6i dij (szerzddéses tartalék) terhére a szerz6désben
meghatarozott valtoztatdsi eljdrds keretében valtoztatdsi utasitdssal elfogadott,
tételesen elszamolandé munkékra kiilon szamlat kell kiallitani, kiilsn Teljesitési
igazolas alapjan.

A teljesités napja a miszaki itadds-atvételi jegyzokonyv lezarisénak a napja,
ennek hidnyaban a részteljesitésre vonatkozé Teljesitési Igazolas Megrendels altal
torténd alairdsanak a napja.

A szémla kiegyenlitése a Kbt. 305. § (3)-(5) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen — az Eurépai Unidbdl szarmazo forrasb6l tamogatott beszerzésre
tekintettel — az alabbi mddon torténik:

6.7.1. A Vallalkozok, amennyiben koézds ajanlatteviként tettek ajanlatot a
kdzbeszerzési eljardsban legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni a Megrendeldnek, hogy koziiliik melyik mekkora
dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol.

6.72. A Vaillalkozé (amennyiben kozds ajanlattevéként tettek ajanlatot a
kozbeszerzési eljarasban: Vallalkozdk) legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozék, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4ll6 szakemberek egyenként mekkora sszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat és szakembereket,
hogy allitsak ki ezen szdmlaikat.
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6.7.3. A Villalkozo a teljesités clismerését kivetben haladéktalanul azon &sszegre
vonatkozoan jogosult szamléat kidllitani a Megrendeld felé, mely az 4ltala a
szerzOdés teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban
vagy egycb foglalkoztatdsi jogviszonyban nem 4ll6 szakembereket illeti meg.
Ezen szamla ellenértékét a Megrendeld 45 napon beliil atutalja a Véllalkozénak.

6.7.4. A Villalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk, illetve szakemberek
szamlait, illetbleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét)
visszatartja.

6.7.5. A Vallalkoz¢ 4tadja a fentiek szerinti 4tutaldsok igazoldsainak masolatait, vagy
az alvillalkoz6 (szakember) koztartozdst mutaté cgyiittes addigazoldsanak
masolatit a Megrendeldnek [utébbit annak érdekében, hogy a Megrendeld
megallapithassa, hogy a Vallalkozé jogszerlien nem fizette ki a (teljes) dsszeget
az alvéllalkozonak]

6.7.6. A Vallalkoz6é benytjtja az ellenszolgaltatds fennmaradd részére vonatkozd
szamlat, mely ellenértékét a Megrendeld 45 napon beliil dtutalja a Vallalkozénak,
ha & az alvallalkozokkal szembeni fizetési kételezettségét az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitette. Megrendelé a szdmla kifizetésekor Vallalkozéval szemben
alkalmazza az Art. 36/A §-at.

6.7.7. Ha a Villalkozé az alvillalkozok felé torténé kifizetési kotelezettségét,
valamint a Megrendeld felé fennallo fentiek szerinti igazolasi kitelezettségét
nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét a Megrendeld &rzi, és az
akkor illeti meg a Véllalkozét, ha igazolja, hogy az elmaradt kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozo altal bejelentett dsszegre vagy annak egy
részére.

6.8.  Fizetési késedelem esetén Megrendeld késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Villalkozénak. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A §-ban meghatarozottak az
irdnyadoak.

6.9. A Vallalkoz6 a miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett hibak kijavitasa
és hianyok potlasa, a Létesitmény befejezéséhez rendelt minden szerzédéses
kotelezettségének teljesitése és minden sziikséges dokumentum 4taddsa esetén
jogosult a Végszamlat benyijtani.

6.10. A jelen Szerz6dés keretében megval6sulé Létesitmény részben az Eurdpai Unio
¢s a Magyar Kormdny tdmogatisaval keriil finanszirozasra, igy a tdmogatasbdl is
részesilld Vallalkozonak teljesitéskor az aldbbi elszamolasi szabélyokat is be kell
tartani:

6.10.1. A Vallalkoz6 a Teljesitési Igazolas kézhezvételét koveté maximum 15 napon
beliil a Kbt. 305. § (3) bekezdésben leirtak szerint a Megrendeld nevére szamla
kidllitasara és Megrendel8 (valamint mésolatban a Miiszaki ellendr és Szeged
Polus Nonprofit Kft. részére) a szdmla benytjtasdra jogosult. A szdmlén fel kell
tintetni: a projekt azonositoszamat (DAOP-5.1.2/C-09-2£-2010-0002), a
vallalkozasi szerz6dés szamat, részszdmla sorszamat. A szamlak kotelezd
mellékleteként helyrajzi szamos bontasban tételes kéltségvetést kell benyujtani.

6.10.2. A teljesités épitési hatdosagi engedély koteles tevékenységre irdnyul — errl a
szerzddéskoteéskor a Felek irdsban nyilatkoznak a szerzédés 4. sz. melléklete
szerint, - ezert forditott AFA -s szaml4t kell Véllalkozénak killitania. Az ilyen
szamléan AFA 6sszeget, mértéket feltiintetni nem lehet, viszont egyértelmii utalast
kell tenni arra vonatkozéan, hogy a szolgaltatds igénybevevéje (Megrendeld) az
AFA bevalldsara és fizetésére kotelezett.

6.11. A szamla akkor kerill befogaddsra, ha a szdmla a Teljesitési igazoldsban
clfogadott &sszegekre vonatkozik, és azt a Vallalkozé az eldirt formaban és
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tartalommal a Kozbeszerzési t6rvény, a szamviteli szabalyok és Megrendel$ altal
megadott, a tAmogatasra irdnyadé szempontok szerint bocsatotta ki.

6.12. A szamla kifizetés feltétele, hogy a szamla jogosultja a kifizetés idépontjaban
szerepel a kdztartozasmentes ad6zdi adatbézisban vagy ,.egyiittes adbigazolast” nyujt
be a szamla kifizeté részére Az adozas rendjér6l sz6l6 2003. évi XCII. térvény 36/A
§-a szerint.

6.13. Megrendel6 felhatalmazza Vallalkoz6t, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti
feltételek teljesiilése esetén —a Megrendeld legalabb 3 munkanappal torténd el6zetes
irdsbeli értesitésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a
pénzforgalmi szolgéltatéjanal érvényesitse. A beszedési megbizashoz mellékelni kell
a szerz{désszert teljesitésre Megrendel6 altal kiadott teljesitési igazolast.

7. A Megrendel és megbizottjainak adatai:

7.1.  Megrendelé: Szeged Megyei Jogi Varos Onkormanyzata
Cime: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

A szerz8dés keretében megvaldsuld Létesitménynek — a véllalkozdi dij teljes

kiegyenlitése utdn — tulajdonosa. Felel a szdmla megfizetéséért. A szamlak és a

szerzddes keretében a Megrendeld részére szold, irdsbeli nyilatkozatok cimzettje.

Jogosult a timogatasi igény benyujtasdra a Kézremiiksdé Szervezethez.

7.1.1. Megrendelé megbizott képviseldje:

Szeged Polus Nonprofit Kift.

Miité Tamds projektigazgato

Cim: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

Telefon:62/553-627

Mobil: 20/250-0631

Fax: 62/553-601

e-mail: mate.tamas(@szegedpolus.hu

Jogkdre: Megrendeld megbizasa alapjan a projekt Iebonyolitasaért felelds, a
Megrendeld helyett és nevében jogosult eljarni, sziikség esetén Megrendels
eldzetes vagy utdlagos jovahagyasdval.

7.1.2. A Miiszaki ellendr jogkdre:

7.1.2.1. A Miszaki ellenér az épitési miiszaki ellenéri, valamint a felelds

miiszaki vezetdi szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabdlyairdl szolé
244/2006, (XII. 5.) Korm. rendelet szerint az épitési tevékenység helyszini
ellenérzésé¢hez rendelkezik az ¢pitési miiszaki ellendr részére eldirt
szakismerettel €s szakmai gyakorlattal.

7.1.3. Miszaki ellen6r: A miszaki ellendrdk jogkorét az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szolo 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendeletben az épitési miiszaki
ellendr részére meghatarozottak szerint a jelen szerzbdésben foglalt eltérésckkel
gyakorolja.

7.14. A Miiszaki ellenér az aldbbi kérdésekben jogkdrét Megrendeld elézetes
jovahagyasaval gyakorolhatja:

a) amunkak barmely részének alvéllalkozasba adasa,

b) koltségndvekedés igazoldsa,

¢) a hataridé meghosszabbitisirdl hozott dontés,

d) a beruhdzis vagy annak bérmely része alakjnak, min8ségénck vagy
mennyiségenek valtoztatdsa, kivéve a Miiszaki ellenér ésszerii megitélése
szerinti veszélyhelyzet esetét;

e) dijak és drak rogzitése,

f) tobblet kifizetési igény igazoldsa,
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g) az arvaltozasbol vagy a jogi szabélyozis valtozidsabol eredé koltségvaltozas,
illetve a Vallalkozéi dij megvaltoztatasa.

7.1.5. A jovéhagyis megszerzésére vonatkozd fenti kotelezettség ellenére, ha a

Miiszaki ellenér véleménye szerint olyan vészhelyzet all eld, amely emberéletet
vagy a Létesitményt vagy kapcsolodéd ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a
Miszaki ellenér jogosult anélkiil, hogy a Vallalkozét barmely szerzodéses
kotelezettsége és feleldssége alél felmentené, utasitani a Viallalkozét minden
olyan munka elvégzésére, amely a véleménye szerint a kockézat cskkentéséhez,
vagy megsziintetéséhez szitkséges. A Vallalkozo koteles, Megrendelsi
jovihagyas hidnyatol fuggetleniil, azonnal a Miiszaki ellendr ezen utasitasait
végrehajtani. A Miiszaki ellenér, amennyiben a vészhelyzet elhdritasara tett
intézkedések a szerzédéses feltételeket érintették, kdteles a Vallalkozoi dij, vagy
egyéb szerz8déses feltétel modositisara javaslatot tenni a Megrendel felé.

7.1.6. A Miiszaki ellendr heti rendszerességgel, sziikség szerint heti 2 alkalommal is

kivitelezéi Kooperécids értekezletet hiv dssze, amelyen Vallalkozé nyilatkozatra
jogosult képviseldje koteles részt venni. Az értekezlet célja az elvégzett illetve a
kovetkezd idészakban elvégzend6 tevékenységek dttekintése. Ezen til a Miiszaki
cllendr vagy a Vallalkozé Képviselbje felszolithatja a masikat, hogy vegyen részt
rendkiviili értekezleten, amennyiben a felmeriilt probléma kezelése nem tiir
halasztist. A Miiszaki ellendr koteles emlékeztetot késziteni a Kooperacids
értekezleten elhangzottakrol, és azt a résztvevok, valamint a Megrendeld részére
egy-egy masolatban megkiildeni. Az emlékeztetdben meghatirozott feladatok
elvégzésének feleldsei meg kell, hogy egyezzenck a Szerzddés altal

meghatdrozott vonatkozo felelostkkel.

7.1.7. A miszaki ellenéri feladatokat ellatdé szervezet/személy megnevezése:

Csomiber Kft. (6720 Szeged, Arany J. u. 7.)
Telefon, fax: 62/557-764, 62/557-765
E-mail: csomiber@t-online.hu

8. Vallalkozé kijelélt kapcsolattartéjanak adatai:

8.1.  Felel6s miiszaki vezet6 neve: Pészti Jozsef
Levelezési cime: 6728 Szeged, Dorozsmai ut 46.
Telephely (helyi iroda) cime: 6728 Szeged, Dorozsmai Gt 46.
Beosztasa: projekt vezetd

Felelds miiszaki vezetdi névjegyzék szam: MV-VZ/A-06-60241/2013
MV-KE/A-06-60241/2013

Telefon: 62/428-021; 30/248-6966

Telefax: 62/428-022

E-mail: paszti.jozsefi@sade.hu; szegedtitkarsag@sade hu
8.2.  Név: Kovacs Tibor

Levelezési cime: 6728 Szeged, Dorozsmai Gt 46.

Telephely (helyi iroda) cime: 6728 Szeged, Dorozsmai 1it 46.

Beosztasa: épitésvezetd

Telefon: 62/428-021, 30/218-6857

Telefax: 62/428-022

E-mail: kovacs.tibor@sade.hu

Jogkore: munkék helyszini irdnyitasa, épités napld vezetése

Név: Csanadi Zoltin

Levelezési cime: 6728 Szeged, Dorozsmai ut 46.

Telephely (helyi iroda) cime: 6728 Szeged, Dorozsmai ut 46.

Beosztasa: épitésvezetd

Telefon: 62/428-021, 30/222-8768

10. oldal, 8sszesen: 10
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Telefax: 62/428-022

E-mail: csanadi.zoltan@sade.hu

Jogkore: munkdk helyszini iranyitésa, épités naplé vezetése

Ha a Vaillalkozé Képvisel6je nem rendelkezik térgyaldsi szintli magyar

nyelvtudassal, akkor a Vallalkozé koteles intézkedni arrél, hogy tolmécs élljon
rendelkezésre, és koteles az Epitési teriileten egy olyan személy jelenlétét biztositani,
aki magyar nyelven rendelkezésre 4ll, és a dokumentumok értelmezésében
maradéktalanul kdzremiikédni képes.

. Megrendel6 szolgaltatasai és kotelezettségei:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Megrendeld a szerzédés targyat képezdé munka elvégzéséhez kivitelezésre
alkalmas munkateriiletet ad 4t a Vallalkozénak a szerz6dés alapdokumentumét
képezd kozbeszerzési dokumenticidban lévd miiszaki leirdsban meghatarozottak
szerint. Amennyiben az egyes iitemek munkateriiletének 4tadasa az iitemezésben
rogzitett idSintervallumnal legfeljebb 15 nappal elébbi vagy legfeljebb 15 nappal
késdbb torténik meg, azt felek kiilén szerzédésmodositas nélkiil elfogad;jak.

A munkateriilet dtaddsit kovetben bedllé olyan kodriilmények esetén, amelyek
elére nem voltak l4thaték, és amelyek a munkavégzést hatraltatjak, a késedelem egyik
félnek sem réhatd fel. Ilyen koriilmények kiiléndsen a talajbél eldkeriilt miitargy,
melyet a kézmiitérkép nem jeldlt vagy a talajmunkdk sordn elékeriilt loszer,
robbandanyag, korabbi épiilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a
tervben megadottdl eltérd altalajjellemzk, stb.. Ennek a tényét az épitési napléban
rogziteni kell. Az esetleges tSbbletkoltségek viselésérél és hataridd médositasrol
Viltoztatdsi utasitds kiaddsdval Szerz6dd Felek kotelesek irasban megéllapodni.
Amennyiben a tobbletksltség a tartalékkeretb6l nem finanszirozhatd, Szerz6dé
Feleknek a Kbt.-ben eléirt médon kell a kéltségviselésrol megallapodni.

Az épitési feladat elvégzéséhez szikséges jogerds Epitési engedélyt Megrendelé a
munka megkezdése elott kteles a Vallalkozdnak atadni.

Megrendeld koteles a munka soran a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb idén beliil az épitési naploban vagy mas irdsos formaban nyilatkozni.
Amennyiben a Véllalkozd altal hozza intézett kérdés a Projekt miiszaki
dokumentaciojat, miiszaki tartalmat érinté valtoztatss, annak elfogadasara
Megrendel6 csak a tAmogatas felett rendelkezésre jogosult Kézremtikodé Szervezet
eldzetes jovahagyasaval jogosult.

A Szerzodés miiszaki tartalmat érintd barmely, Megrendeld 4ltal elrendelt
Valtoztatas elére egyeztetett koltségeit a Villalkozénak kételes megtériteni a
Pénziigyi teljesitésre vonatkozé pontban foglaltak szerint.

Megrendeld koteles egylittmiikddni a Véllalkozdval a munka teljes tartalma alatt,
igy kiilondsen a barmely okbol ad6dé késedelem felolddsa érdekében vagy a
jévéhagyott kiviteli tervdokumentacioban és kéltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor
be nem szerezhetd Anyagok, Eszk$zok, Berendezések helyettesitésére tett vallalkozoi
javaslatra t6rténd soron kiviili nyilatkozattételben,

Megrendelé kételes kitlizni a rész-miiszaki, valamint a miiszaki atadas-atvétel
idépontjat a Vallalkozo készre jelentése alapjan.

Megrendeld koteles az elkésziilt, atvett és a Miiszaki ellendr altal igazolt
teljesitésre vonatkozdan a hozzdjarulasat a Teljesitési Igazolas kiadasdhoz, a
teljesitést kdvetd 15 napon beliil megadni a Teljesitési Igazolas aldirasaval.

Jogosult egyes anyagok, szerkezetck vagy munkafizisok mindségellendrzését
fiiggetlen kiils6 szervezettel elrendelni, amennyiben azok minédsége vélhetéen nem éri
¢l a vonatkoz6 szabvanyokban é€s eldirdsokban megkévetelt mindségszintet, és abban

a Megrendel6 a Vallalkozéval véleményeltérésen vannak. A vizsgélatot a Megrendeld
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¢s a Vallalkozo kézdsen végezteti el, annak kéltsége azt a felet terheli, akinek az
allitdsa a bizonyitds sordn nem nyer igazoldst. Szakvélemény fliggvényében dont az
anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérdl vagy az értékcstkkenés megallapitésarol
a szakvélemény kézhezvételétd] szamitott 5 napon beliil.

9.10. Jogosult az elkésziilt munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval
Wjra elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzddés szerinti miiszaki tartalommal
késziilt el.

10. Valialkoz6 szolgaltatasai és kételezettségei:

10.1.  Vallalkozé a Szerzédésben meghatarozott Vallalkozasi dijért a Szerzédésben
foglalt miiszaki tartalomra vonatkozé vallalkozéasi munkékat végzi el a meghatrozott
iitemezeésben és hatédridére. Vallalkozé nyilatkozik, hogy megfelel az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 4ltal a kivitelezdvel
szemben tamasztott kvetelményeknek.

10.2. A Vallalkoz6 kételes az eléirt részletterveket elkésziteni, a kivitelezést teljes korii
kivitelezési dokumentdcio szerint clvégezni és befejezni a Létesitményt a
Szerzédéssel és a Miszaki ellendr utasitdsaival 8sszhangban, és kételes barmely, a
Létesitményben keletkezett hibat kijavitani.

10.3. A Villalkozé koteles szolgaltatni a Berendezéseket, a Vallalkozé Dokumentumait
a Szerzdés elbirdsai szerint, valamint mindazon teljes vonatkozé Személyzetét,
Arukat, fogyéeszkozoket és egy€b dolgokat, szolgéltatisokat, akar ideiglenes, akér
végleges jellegliek, amelyek a tervezéshez, kivitelezéshez, befejezéshez és a hibak
kijavitasahoz sziikségesek.

10.4.  Kitiizés: A Vallalkoz6 koteles a Létesitményt az eredeti vizszintes és magassagi
alappontoknak, alapvonalaknak megfeleléen kitlizni, ahogyan az a Szerzé6désben
meghatérozisra keriilt, vagy ahogyan azt a Miiszaki ellendr kozolte. A Vallalkozd
viseli a feleldsséget a Létesitmény minden részének helyes elhelyezéséért és ki kell
javitania minden, a Létesitmény elhelyezkedését, szintjét, méretét vagy nyomvonalat
érintd hibat.

10.4.1. A Megrendelt6 felelds az eléirt, vagy kozolt kitlizési alapadatokban eléfordulé
hibakért, de a Vallalkozé kételes minden téle telhetét megtenni az adatok
helyességének felhasznélasuk elbtti ellendrzése érdekében. Amennyiben a
Vallalkoz6t6l elvarhaté gondossig mellett a kitiizési alapadatok helytelensége
nem ismerheté fel, és emiatt a Vallalkozé tobbletmunka elvégzésére kényszeriil,
Véllalkozénak egy értesitést kell kiildenie a Muszaki ellenérnek. Egy ilyen
tartalmu értesités kézhezvételét kovetden a Miiszaki ellendr koteles eljérni és
megallapodni, vagy meghatirozni:

a) vajon a hiba észlelése ténylegesen nem volt lehetséges, illetve ha igen, akkor
milyen mértékben

b) kihatdssal van-e a teljesitési hatarid6re, ha igen, akkor milyen mértékben

c) kihatéssal van-e a véllalkozasi dfjra, ha igen, akkor milyen mértékben.
Indokolt esetben a Megrendeld jovahagyasa, illetve jelen szerzédés
feltételeinek modositdsa sziikséges.

10.5.  Vallalkozo6 épitési teriileti képviseldi: Epitési teriileti képviselsi (foépités-vezetd
¢s szakagi épitésvezet6k) altal biztositja a sziikséges feliigyeletet &s irdnyitast a
munka folyamén. A Villalkozé altal a munkak megvalésitisdra az Epitési teriileten
alkalmazott f6-épitésvezetd és szakagi épitésvezetok képesitése feleljen meg a
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletnek a felelés miszaki vezetdkrdl sz6lé
eldirasainak. Villalkozé kételes biztositani az 4ltala a szakmai alkalmasségi kérben,
ajanlatiban megjelslt szakmai teriileten nevesitett személyeknek a személyes
részvételét a projekt kivitelezésében. A jelen szerzddést megalapozé kdzbeszerzési

eljards alkalmassaga korében el6irt szakemberek kételesek a szakteriiletiikhdz tartozo
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kivitelezési munkdk idején minden munkavégzési napon személyesen a kivitelezés

helyszinén jelen lenni és czen felill a megrendelé miiszaki ellenére felhivasara 2

munkadran belill a kivitelezés helyszinen megjelenni.Ebben a személyi korben csak a

Megrendelé eldzetes hozzajarulasa esetén, indokolt esetben van lehetéség a

kozremiikddok személyének megvaltoztatisira azzal a feltétellel, hogy a bevont 51

kozrem(ikddd is rendelkezik az eldirt alkalmassagi feltétellel. A feltételnek

megfelelést Megrendel részére igazolni kell.

10.6. Epitési Naplé: A Vallalkozé az épitési munka Epitési teriiletén Epitési Naplot
kételes tartani. Az Epitési Naplot az egész Létesitményre érvényesen, vagy annak
mitargyaira kiilon-kiilon kell vezetni, a Miiszaki ellenér utasitasai szerint.

10.6.1. Minden az épitési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az
Epitési Naploba. Az Epitési Naplét egy eredeti és cgy masolati (indigds)
példanyban kell elkésziteni, és a masolati példényokat (1 példany indigds, 1
példény eredeti mésolata) kell benyujtani a Miiszaki cllenémek. A Vallalkozé
kételes az épitdipari kivitelezési tevékenységrl sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartisara.

10.6.2. A szerz8dés teljesitése sordn szerz6dd felek kotelesek egyiittmiikodni, ennek
keretében tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkoriikben
felmeriil6, jelen véllalkozasi szerz6désre kihaté minden lényeges adatrol,
tényezOrol é€s korlilményrél. Az egyiittm{ikddés soran tett intézkedéscket és
nyilatkozatokat szerzodo felek az épitési naploban régzitik, melyet kozosen
nyitnak meg.

10.7. A Villalkozé felelés az Epitési teriileten végzett minden munkalat és épitési
modszerek megfeleléségéért, az épitmények stabilitisaért és biztonsagaért.

10.8. A Villalkozé kételes, amikor a Miszaki ellendr Ggy rendeli el, a Létesitmény
kivitelezésénél altala alkalmazni javasolt moédszerek és intézkedések részleteit
benyijtani. Ezen moédszerek és intézkedések megvaltoztatdsa nem torténhet meg a
Miiszaki ellendr errdl térténd eldzetes értesitése nélkiil.

10.9.  Munkavédelem, munkabiztonsig: A Villalkozé kotelezettsége, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl sz6l6, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes
rendelet szerint jarjon el, biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az
épités teljes idészaka alatt minden munkahelyre. A balesetek megelézése érdekében
meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket (informéci6, véddkorlat) az Epitési
teriiletre val6 jogosulatlan belépés érdekében. Az épités sordn, csakiigy, mint barmely
szerkezet befejezése utdn, az irdnyadé jogszabélyokban és a vonatkozé Magyar
Szabvanyokban lefektetett egészségvédelmi, munkabiztonsagi, munkavédelmi és
tiizvédelmi eldirdsokat be kell tartani.

10.9.1. A Vallalkozdé koteles:

a) elkeritést, vilagitast, érzést és védelmet biztositani az Epitési
teriileten a befejezésig és a miiszaki 4tadds-atvételig, és

b) biztositani bdrmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat,
jardékat, korlatokat és keritéseket), amelyek szilkségesek lehetnek a
Létesitmény kivitelezése miatt az érintett kdzdsség és a kapesolddo
ingatlanok tulajdonosainak és hasznaléinak védelme és a megfeleld
hasznélat biztositdsa érdekében, ‘

¢) a munkateriilet ataddsat kovetSen az €pitési munkik megkezdése
clott teljes kortl Aallapotfelmérést késziteni foté és film
dokumenticio utjan, ennek elkészitése érdekében kételes felvenni a
kapcsolatot a megfelelé kozmiszolgaltatokkal, és kozszolgaltatast
ellaté onkorményzati tarsasagokkal,
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d) az épitési teriiletet és annak ¢Epitéssel érintett kérnyezetét napi
rendszerességgel tisztan és rendezetten tartani.

10.10. A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak 4tvagasa, vagy lezdrdsa,
vizvezetékek, vagy egyéb kozmivek keresztezése, helyreéllitisa, csak a Miiszaki
ellenér egyetértésével hajthatok végre. A Vallalkozénak irdsban kell értesitenie a
Miiszaki ellenért a kozmi szolgéltaték nyilatkozataiban megjelélt hataridének
megfeleléen, de legaldbb két (2) munkanappal az ilyen munka megkezdése elétt,
hogy a Miszaki ellendr megfeleld ellendrzést és biztonsagi intézkedéseket
rendelhessen el, valamint az Uzemeltetét és/vagy a Megrendelét id6ben kiértesitse.
Az épitmények kezel6jének kiértesitése Vallalkozo feladata. Vallalkozé koteles a
kozutakat és a kozutak mellett a gyalogos felilleteket érintd sar, vagy egyéb
szennyez8dés rendszeres eltavolitasat sajat koltségén elvégezni.

10.11. Mindségbiztositas: Villalkoz6 koteles minGségbiztositasi rendszert miikodtetni,
hogy a Szerzédés elbirdsainak betartasit bizonyitsa. A Miiszaki ellenér jogosult a
rendszer barmely szempont szerinti vizsgalatira. Minden tervezési és kivitelezési
fazis megkezdését megeldzden be kell nyujtani tdjékoztatds céljdbél a Miszaki
ellenér részére az eljards részleteit, valamint a megfeleldséget tanusitd
dokumentumokat (TU, MMT). Barmely alkalommal, amikor egy miszaki
dokumentum kerill a Miiszaki ellendr szdméara beny(jtdsra, a Vallalkozd sajat
clézetes jovahagydsanak jol lathatdé moédon meg kell jelennie a vonatkozd
dokumentumon. A mindségbiztositasi rendszernek valé megfelelés nem mentesiti a
Villalkozét a Szerzédés szerinti egyik, kotelezettsége vagy feleléssége aldl sem.

10.12. Kézlekedés: A Villalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatosségat &s
biztonsagat a nyilvanos kozlekedési utvonalakon, amelyeket hasznal (kozutak,
maganutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak soran kereszteznek az UT
2-1. 119:2007. clbirdsainak, a Muszaki Eldirdsoknak megfelelden. Minden erre
vonatkozé engedélyt a Villalkozénak kell beszereznie. Az ilyen akadilyoztatds és
forgalomterelés koltségét a Vallalkozéi Dijban kell figyelembe venni. Az Epitési
terillel kozelében 1év6 ingatlanokra vald bejarast minden épitési munka mellett
biztositani kell.

10.13. Aruk szillitisa: A Vallalkozo legalabb 10 nappal birmely Berendezés, vagy
barmely més Aru jelent6sebb részének Epitési teriiletre érkezését megelézden kiteles
a Miiszaki ellenért értesiteni a szallitds datumar6l. A Vallalkozé tartozik felelosseggel
minden Aru és egyéb, a Létesitményhez sziikséges dolog csomagolasaért, jarmiire
rakdsaért, szallitasaért, atvételéért, lerakasaért, tarolasaért é&s Orzéséért. A
Vallalkozonak kaértalanitania €s mentesitenie kell a Megrendelé6t minden kér,
veszteség €s koltség (beleértve a perkdltségeket és kiad4sokat is) tekintetében,
amelyek az Aruk szallitasabol erednek, tovabba le kell rendeznie és ki kell fizetnie
minden, a szallitdsbdl szdrmaz6 kivetelést.

10.14. Kirnyezetvédelem, épitési hulladék: A Vallalkozénak a kdrnyezet védelmét,
meg6vasat szolgdlé intézkedések, lizemeltetési és adminisztraciés feladatok végzése
sordn valamennyi hatalyos, a kdrnyezet védelmét szolgalod jogszabalyt, elirast illetve
vonatkozo kdvetelményt be kell tartania.

a) Az épitési és bontdsi munkak sordn keletkezs hulladékokr6l Viallalkozd
nyilvantartist koteles vezetni a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet szerint, a kivitelezést kdvetden a rendeletben kdzzétett nyilvantartd
lapot kételes elkésziteni.

b) Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a kornyezet veszélyeztetését
kizaré6 modon, fajtanként elkiilénitve kell gylijteni és artalmatlanitasukrol
arra jogosult vallalkozas bevonasaval kell intézkednie Vallalkozonak.
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Vallalkozénak az Epitési teriiletré] minden szerves, gyartasi és kommundlis
hulladékot Ossze kell gylijtenie, és a hatosdgilag elfogadott szemét-
lerakéhelyre kell szallittatnia.

Villalkozo a bontasi munkék megkezdését megelézden koteles az érintett
¢épitmény kezeldjével a kapcsolatot felvenni, és egyeztetni, hogy a bontasi,
selejtezési munkéhoz a kezelé milyen tartalmt jegyzoékonyvet igényel. A
JegyzOkonyv elkészitésében a kezeldvel kiteles egyiittmiikadni,

A Villalkozénak a meglév$ szerkezetek bontasabol eredd hasznosithaté
anyagokat fajtonként szétvalasztva tovabbhasznositas céljabél at kell adnia
a Megrendelé altal kijelolt jogi vagy természetes személynek. A
tovabbhasznositdsra nem keriilé hulladékot kételes engedélyezett hulladék
lerakéhelyre szallitani.

Amennyiben a Vallalkozé a bontasbél szirmazé anyagokat masodlagos
nyersanyagként kivanja felhasznalni, az a Megrendeldvel tortént elézetes
megallapodds alapjdn lehetséges. Ilyen esetben a Vallalkozonak
megfeleléen igazolnia kell az anyag alkalmassigit és az eredményeket
jovahagyasra 4t kell adni a Milszaki ellenérek.

10.15. Egyiittmikédés: A Vallalkozé koteles a Szerz8désben meghatarozott médon,
vagy a Miuszaki ellendr utasitdsa szerint megfelelé lehetdséget biztositani az
al4dbbiakban felsoroltak részére munkajuk elvégzésére:

10.15.1.

a) a Megrendeld személyzete,

b) barmely mas, a Megrendeld altal foglalkoztatott vallalkozok, és

c) béarmely torvényes hatosig személyzete, akik az Epitési teriileten, vagy
annak kozelében végezhetik tevékenységiiket, barmely a Szerzédésben
nem szereplé munka kivitelezése soran,

d) barmely més, a Megrendel6tdl fliggetleniil, de annak tudomasaval
épitési munkét végzd kiilsé szervezetek/cégek.
Béarmely ilyen utasitds csak akkor eredményezhet Valtoztatast,

amennyiben az a Villalkozénak elére nem lathato tobbletkoltségek viselését
eredményezi. Ezen villalkozok és személyzetiik részére nyujtott szolgaltatisok
magukba foglalhatjak a Vallalkozé Eszkézei, az Ideiglenes Létesitmények, vagy
megkdzelitési lehetéségek hasznalatit, amelyek a Vallalkozo feleldsségi korébe
tartoznak.

10.15.2.

A Villalkoz6 koteles, ha a Miiszaki ellenér igényli, barmely hiba

okanak feltarasaban kézremiikddni a Miszaki ellendr irdnyitasa mellett.

10.15.3.
mas

A kivitelezéssel kapcsolatos koordinicié a Vallalkozé feleldssége. A
vallalkozok €s a szegedi tomegkozlekedési és kozmi szolgaltatok

munk4jival torténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozé koteles:

a) minden olyan munkélatar6l, amely mas vallalkozo, a témegkozlekedési,
parkoldsi vagy kézmii szolgéltaték munk4jat befolyisolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja irdsban értesitést kiildeni a Miszaki ellendrnek
legkésébb az ilyen munkélatainak megkezdését megeléz 5. napig;

b) haladéktalanul értesiteni a Miiszaki ellendrt, ha munkavégzését mas
véllalkozd vagy a tomegkozlekedési és kézmii szolgaltatok barmilyen
forméban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza; és

¢) részt venni minden olyan Koordiniciés Ertekezleten, amely a sajat
munkijéra kihatissal lehet, illetve amelyet az Epitési teriileten
elvégzendd munkadk mas vallalkozokkal vagy a tomegkozlekedési és
kozmiiszolgaltatokkal torténé 6sszehangolasa targyaban hivnak ossze.

10.16. Epités altal okozott zavarok kikiiszobslése: A Vallalkozé nem zavarhatja
feleslegesen vagy helytelen modon:

a) a kéznyugalmat, vagy
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b) barmely ut, jarda, idegen telek megkdzelitését, hasznalatat, birtokba
vételét, fiiggetlentil att6l, hogy azok kozteriiletre esnek, vagy a
Megrendeld, vagy mésok tulajdonat képezik.

A Vaillalkozénak kartalanitania, és mentesitenie kell a Megrendelét minden
felesleges és indokolatlan zavaras miatt bekovetkezett kér, veszteség és koltség
(beleértve a perkoltségeket és kiadasokat is) felmeriilése esetén. Vallalkozéd
minden nemi épitési tevékenységét az épitési teriiletre korlatozza, clére nem
lathat6é indok és a Miiszaki cllendr elbzetes értesitése, jovahagyasa nélkiil ezen
kiviil semmilyen tevékenységet nem végezhet.

10.17. Koézmivek: Az Epitési teriileteken a Vallalkozd a Létesitmény kivitelezésének
céljara szitkséges kozmiivek igénybevételére kozvetleniil a kdzmii szolgéltatéjaval
koteles megéallapodni.

10.17.1. A Villalkozénak barmilyen, a meglévé kozmiiveket érintd
foldkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése eldtt tisztdban kell lennie
valamennyi meglévd szolgaltatéi létesitmény, kdzmili helyzetével, igy a
csatornahdlozat, telefon és elektromos vezetékek, felsGvezeték tartd és
munkdk kivitelezése soran az é&ltala, vagy alvéllalkozoi altal az utakban,
csatornahdlézatban, cstvekben, vezetékekben illetve kozmiivekben okozott
mindennemil karért a Vallalkozd felel, és azokat kételes sajat koltségén a
Miiszaki ellenér altal eldirt médon és hataridén beliil helyreallitani.

10.17.2. A kézmiiveknek a Miiszaki ellendr altal jovahagyott, vagy az 6 utasitasara
torténé kivaltasdhoz vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez szikséges
egyeztetéseket az illetékes hatésagokkal, illetve tulajdonosokkal a Villalkozénak
kell lefolytatnia €s a vonatkozd engedélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozdnak
kell megszereznie. Az ilyen jellegi munkédk koéltségeit a Villalkozéi Dij
részeként kell tekinteni.

10.18. Vallalkozo miiveletei az Epitési teriileten:

Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy az épitési teriilet Szeged térténelmi
belvarosaban helyezkedik el a legintenzivebb gyalogos forgalommal, tovabba
fontos intézményi -kereskedelmi-pénziigyi kozpont, tovdbba az épitési teriilet
hatdran mar feldjitott kozteriiletek vannak (Karadsz utca, Dugonics tér, 1-es
villamos vonala), ezért a teriilet tisztintartdsdra és ellatasara fokozottan kell
ligyelnie. A Villalkoz6 koteles tevékenységeit az Epitési teriiletre illetve a
Miszaki ellenér altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni. A munkateriilet
elhatarolasa a Vallalkozé feladata és koltsége. A Vallalkozénak meg kell tennie
minden eldzetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének az Epitési teriileten,
munkateriileten beliil tartdsa érdekében és tdvol kell tartania azokat/Oket a
szomszédos teriiletektdl.

10.18.1. A Létesitmény megvalésitasa soran a Vallalkozénak az Epitési teriiletet
minden felesleges akadalytdl mentes 4llapotban kell tartania és barmely eszkozét,
valamint a felesleges anyagokat raktdroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania.
A Villalkozénak el kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletr6l minden
tormeléket, hulladékot és Ideiglenes Létesitményt, amelyek a tovabbiakban méar
nem sziikségesek, kiilonds tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozdan
dtadds-atvételre keriil sor. Az eszk6zdk, anyagok elhelyezésekor a kozlekedési
utakat, kiiiritési Utvonalakat, tlizoltasi felvonulasi teriileteket, tlizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

10.18.2. Az 1. item lLa szakasz rész —miszaki ataddsa utdn a forgalomnak
atadott kozlekedési célu teriillet (Dugonics tér északi oldala, Somogyi utca)
tisztintartisa és koézuti kozlekedésre alkalmas fenntartasa a végleges miiszaki
dtadasig a Véllalkozo kitelezettsége.
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10.18.3. A Vallalkoz6 kételes az Epitési tertilet, illetve a Létesitmény vonatkozé
részét tiszta €s biztonsdgos allapotban elhagyni, Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségének a Miiszaki ellen6r felszdlitasdnak kézhezvételétél, vagy az
Atadds-atvételi Jegyzokonyv lezardsanak datumato] szamitott legkésobb 5 napon
beliil nem tesz eleget, a Miiszaki ellendr elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok €s eszkozok eltdvolitasat a Vallalkozo koltségére és kockdzatara mas
vallalkozéval. A Villalkozé jelen pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy
késedelmes teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a felmeriilt
tobbletkdltségének és kranak az érvényesitésére is.

10.18.4. Villalkozd kotelezettsége az épitési teriiletet és az épitéssel érintett
kornyezetet, munkateriiletet a munkavédelmi szabalyoknak megfeleléen rendben,
tisztan tartani, a munkateriilet elhataroldsdt a vonatkozé jogszabalyoknak
megfeleléen biztositani. Feladata tovdbba a munkateriileten beliil és kiviil, a
szomszédos ingatlanokon, kozterlileteken keletkezett, otthagyott szennyez6dés,
esetlegesen deponalt anyagok eltdvolitdsa a kozlekedési utvonalak fokozott
tisztan és karban tartisa. A kornyezet tisztasagat, a fenti kotelezettség teljesitését
Megrendel6 a Miiszaki ellendr bevondsaval napi szinten ellenérzi, ellendrizteti.
A nem megfeleld tisztasdgi munkateriiletrd] fénykép, vagy video dokumentécié
készill. Amennyiben Vallalkozé czen kotelezettségének a Miiszaki ellendr
felszllitdsara nem tesz eleget, tigy napi 50.000,-Ft hibas teljesitési kotbér
megfizetésére kiteles.

10.18.5. A Villalkoz6t felel6sség terheli, az altala alkalmazott épitészeti
médszerekért és  cljardsokért, megolddsokért és  technikdkért, ezek
sorrendiségéért.

10.18.6. A Villalkozé koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd
tablakrol €s egyéb berendezésekrdl tételes listat késziteni a pontos hely, tartalom
és tulajdonos/kezeld megjeldlésével, azokat leszerelni és a tulajdonos vagy
kezeld 4ltal meghatirozott helyszinre szallitani. Ezen munkak koltségét a
Vallalkozési Dij tartalmazza. |

10.19. Kiegészitd tervezés Villalkozé iltal: Vallalkozd gyartménytervek, technolégiai
tervek, egy€b, a Miiszaki ellenér éltal elrendelt kiviteli részlet- vagy kiegészits tervek
elkészitésére koteles.

10.19.1. Vallalkoz6 kételes a vonatkozé Dokumentumait 6 pld. nyomtatott és 1
pld. elektronikus (.doc, xls, .dwg, pdf) formatumban a Miszaki ellenér részére
jovéahagyasra benyWjtani.

10.19.2. A részletterveknek 6sszhangban kell lenniiik a Miiszaki elbirasokkal és
a Tervrajzokkal, magyar nyelven kell, hogy késziiljenek &s tartalmazniuk kell
minden, a Mszaki ellendr altal el6irt és a Tervrajzokhoz adandé kiegészitd
informaciét annak érdekében, hogy minden Fél terveivel 6sszehangolhatdak
legyenek. Amennyiben a részlettervekkel kapcsolatban barmely okbél
esetlegesen épitésiigyi hatdsagi engedély megkérése, illetve bejelentés megtétele
valna sziikséges, abban az esctben a kérelemhez, illetve bejelentéshez sziikséges
részletterv elkészittetése és a terv tartalma feleljen meg az épitésiigyi hatdsagi
eljarasrol, valamint a telekalakitdsi és az épitészeti-miiszaki dokumentacidok
tartalméré] sz6lé 37/2007.(X11.13.) OTM rendeletben foglaltaknak. A készitend
kivitelezési dokumentacidk tervezése és tartalmi kvetelményei, részletezettsége
feleljenck meg az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél szo6lé 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendelet eléirasainak. A tervezett miiszaki megolddsoknak meg kell
felelniilk a vonatkozé jogszabélyoknak, igy killsnésen az Epitett kérnyezet
alakitasardl és védelmérdl szl 1997. évi LXXVIIL tv. 31. §-nak (1)-(2) és (4)
bekezdéseiben meghatirozott kovetelményeknek, az orszdgos terliletrendezési és
épitési kdvetelményeknek és az eseti hatdsagi el6irdsoknak.
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10.19.3. A Villalkozé felelds az dltala készitett tervekért és annak teljes
egészében meg kell felelnie az adott rész 4ltal betdltendd céloknak.
10.19.4. Az Atvételt megelézé tizemprobak megkezdését megelézen a

Villalkozénak be kell nytjtania a Miiszaki ellendr részére a megvaldsuldsi
tervdokumentéciét és a miikodtetési és karbantartdsi kézikonyveket, megfeleld
részletezettséggel, ahhoz, hogy a Megrendelé milk&dtethesse, karbantarthassa,
szétszerelhesse €s Osszeszerelhesse, bedllithassa és megjavithassa a Létesitmény
vonatkozé részét. Az ilyen rész nem tekinthetd atadas-stvétel szempontjabol
elkészilltnek mindaddig, amig ezen dokumentumok és kézikényvek a Miiszaki
ellendr részére benyujtisra nem kertiltek.

10.20. Eltakaras: A Villalkozénak minden esetben legal4bb harom munkanappal a
betakards eldtt értesitenic kell a Miiszaki ellenért (e-mail, telefon, épitési
naplébejegyzés), amikor valamilyen munka elkésziilt, miclétt még betakarnk,
lathatosagat megsziintetnék, vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol. Az
értesitésrd] épitési naplobejegyzés is késziil.

10.21. Anyagok, Berendezések és Aruk szdrmazdsa: A Vallalkozo altal a Szerzédés
teljesitéséhez felhasznalt 6sszes anyagnak, berendezésnek és arunak . osztalylnak és
olyannak kell lennie, amely szdméra a Kbt. 1. § (4) bekezdése értelmében nemzeti
elbanast kell nyijtani. A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag,
berendezés €s dru eleget tesz ezen feltételeknek, megjelolve az eredet orszagat. A
Villalkozot utasithatjdk részletesebb informdcié biztositisara.

10.21.1. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé a nevesitett
anyagokat, szerelvényeket és berendezéseket — rajta kiviilallé okok miatt —
beszerezni nem tudja, Ggy helyettc mds, miiszakilag egyenértékis, a
Megrendelével €és a Miiszaki ellenSrrel elézetesen egyezetett anyagot,
szerelvényt, Dberendezést épit be. A  viltozasbél adédo esetleges
koltségvaltozasok viselésérdl a felek az egyeztetésen 4llapodnak meg.

10.21.2. A Villalkozé az épitési munka megkezdése elétt 14 nappal kételes
¢pitményenként Osszedllitott mintavételi és mindsitési tervet, valamint
technol6giai utasitast jovahagyéasra a Miiszaki ellen6rnek atadni. A jovéhagyas a
munkakezdési engedély egyik feltétele.

10.22. Vallalkozd koteles a hatdsdgok felé torténé miiszaki atadas-atvételi eljarason
kézremiikédni.

10.23. Villalkozé kotelezettsége Megrendelé oktatdsa, tdjékoztatdsa a beépitett
Anyagok, eszk6zok, Berendezések szakszer(i hasznalatarél, kezelésérél,

10.24. Atvételt megel6zé iizemi préba: Villalkozé, az Uzemeltetdvel és Mérndkkel
egyeztetett médon, a hatosagi engedélyekben, iizemeltetsi véleményekben foglaltakat
is figyelembe véve, iizemprobakat koteles tartani. A  sikeres lizemprébak
lebonyolitdsa a miiszaki atadds-atvétel megkezdésének feltétele,

10.25. Teljesitési biztositék: A Vaillalkozé kételes a netté szerzodott Vallalkozoi dij 5
%-anak megfeleld Osszegre, azaz 36.381.345,-Ft-ra, azaz harminchatmillio-
haromszéznyolcvanegyezer-haromsz4znegyvenst forintra, a Megrendeld
jogosultkénti megjeldlésével, a jelen Szerzédésben meghatirozott végsd teljesitési
hatarid6t kdveté 90 napig érvényes, Teljesitési biztositékot nyujtani a Kbt. 53/A. § (6)
bekezdése a) pontja dltal meghatarozott formdban. A Teljesitési biztositék eredeti
példényat a szerz6déskotéskor a Megrendeld részére, valamint egyszerli mésolatban a
Miuszaki ellenér részére is meg kell kiildeni A Teljesitési biztositék elfogadasarél a
Megrendeld koteles haladéktalanul értesitést kiildeni a Vailalkozénak, egy masolattal
a Miszaki ellenémek. Semmilyen &sszeg nem Kkeriil igazoldsra, illetve kifizetdsre
mindaddig, amig a Megrendel$ a Teljesitési biztositék elfogadésarél nem kiildstt
ertesitést. A Teljesitési biztositék célja a Megrendeld részére annak garantalasa, hogy
Vallalkozé kotelezettségeit szerzodésszerlien teljesiti. Megrendel jogosult a
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Teljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben Vallalkozé valamely szerzddéses
kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be (pl. kétbérigény érvényesitése, Jotalldsi
biztositéknyijtési kotelezettség nem vagy nem megfeleld teljesitése esetén jotallasi
igény érvényesitése, stb.). Vaéllalkozé a teljesitési biztositékot a Kbt.-ben
meghatdrozott forméban nyujtja a 2. sz. melléklet szerint.

10.26. Megrendelének a jelen szerz6désbSl ered6 semmilyen jogosultsagat
(beszamitas) nem Kkorlatozhatja a Véllalkozé azzal, hogy a szerzédésbél ereds
kovetelését engedményezi, faktoralja vagy azon zalogjogot alapit.

10.27. Kommunikécié: Villalkozé kételes egyiittmitkddni Megrendelével a projekt
kommunikdci6jat illetéen. A kozvéleményt ill. a lakossdgot kozvetlenil vagy
kdzvetetten érintd beavatkozasairdl (kdzlckedési felilletek biztositdsdban valtozas,
¢épitési terilletek lezardsa, forgalmi rend véltozas stb.) minden esetben koteles
legalibb 3 munkanappal megelozben értesiteni Megrendelét vagy Megrendelé
kommunikacidért felelds munkatérsat.

10.28. Dokumentélas: Vallalkozé kdteles a kivitelezés teljes id6szaka alatt napi szintd
fotédokumentaciét (legalabb napi 50 db fénykép) késziteni az elvégzett
munkarészekrél, a beruhazas el6rehaladasarol.

11. Eldrehaladasi jelentések

11.1. Havi el6rehaladasi jelentéseket kell készitenie a Vallalkozdnak és azokat
elektronikus formdban és papir alapon a Miiszaki ellendrnek kell benyujtania egy
példanyban, egyidejiileg Megrendeld Képviseldjc részére is at kell adni 2 példanyban.
Az elsé jelentésnek a Kezdési IdSpontot kévetd elsé hénap végéig terjeds iddtartamot
kell feldlelnie. Ezt k&vetben a jelentéseket havi gyakorissdggal kell benyujtani,
mindegyiket a vonatkozd targyidészak utolsé napjat kévetd 2 napon beliil.

11.2.  Minden jelentésnek tartalmaznia kell:

a) diagramokat és az elérehaladds részletes leirdsat, beleértve a tervezés,
beszerzést, gyartast, Epitési teriiletre torténd szallitast, épitést, Gsszeallitast
¢s vizsgalatokat, valamint ugyanezen fazisokat minden az ajanlatdban
nevesitett Alvalialkozé munkdjéra vonatkoztatva.

b) fényképeket, amelyek bemutatjak a gyértds és az Epitési teriileten valo
elérehaladés 4llapotat.

c) f6bb Berendezések és Anyagok gyartisanal a gyartd megnevezését, a
gyartas Epitési teriiletét, elérehaladasi szazalékat és a:

1. gyartas elinditasanak,

2. Villalkozé altali feliilvizsgdlatainak,

3. a probdknak €s

4. a széllitisoknak valamint az Epitési terilletre t6rténd megérkezésnek
a tényleges, varhatd id6pontjait.

d) aVallalkozé alkalmazottainak és eszkozeinek nyilvantartasat,

e} mindségbiztositassal kapcsolatos dokumentumok, vizsgélati eredmények és
anyagok mindségi tantsitvanyainak mdsolatait.

f) afelek kéveteléseire vonatkozd értesitések listajat.

g) munkavédelmi statisztikai adatokat, beleértve barmely varatlan veszélyes
esemény részleteit, €s a komyezetvédelemmel, lakossagi felvilagositassal
kapcsolatos tevékenységek lefrasit és

h) a tényleges és a tervezett elbrehaladds Osszchasonlitisdt, részletezve
minden olyan eseményt vagy koriilményt, amely veszélyeztetheti a
Szerz6dés szerinti befejezést, és azon intézkedéseket, amelyeket a
késedelem kikiiszbdlése érdekében hoztak, vagy hozandék.

i) létesitményjegyzéket, amely kitér az egyes létesitményeken tilmenben a
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létesitményekhez kapcsoldodd épitési, gépészeti, energiaelldtasi, ut- &s
kozmiiépitési munkdkra, koltségekre, kiegészité tervezési munkakra,
probaiizem  irdnyitds, illetve prébaiizem  anyagi  kéltségeire,
laborvizsgalatokra, stb.

Munka- és egészségvédelmi elGirasok

12.1.  Vallalkozé kételes az Epitési teriileten dolgozd szemdlyzetére, alkalmazottaira
vonatkozé minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra,
munka- ¢és balesetvédelemre, szocialis ellatasra, be- és kiléptetésiikre vonatkozé
jogszabalyt, tovabba biztositania kell szimukra minden jogszabély altal adott jogot.
Villalkozénak koteleznie kell minden alkalmazottjst, hogy minden vonatkozé
jogszabalyt €s eldirast betartsanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi
eldirasokat is.

12.2. Nem lehet munkavégzés a hivatalos munkasziineti napokon, figyelembe véve a
munkanap athelyezéseket is. Amennyiben a Villalkozd a heti pihenénapon vagy
¢jszaka munkavégzést tervez, akkor az ehhez sziikséges engedélyeket a Miiszaki
ellenér hozzajaruldsdnak megkérése eldit be kell szereznie. A Miiszaki ellendr
crtesitése legkésdbb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A
Miiszaki ellendr igénybejelentést kévetden 2 munkanapon beliil kell, hogy déntsén a
hozzjarulésrol. Amennyiben err8l nem kiild értesitést a Vallalkozénak, tgy a
beterjesztést a Miiszaki ellendr altal jovdhagyottnak kell tekinteni. A rendes
munkaidén tali, az éjszakai, valamint a pihené- &s {innepnapokon végzett
munkavégzésbél eredd jogsértésekért és kérokért a Vallalkozé teljes korii
felelosséggel tartozik.

12.3.  Villalkoz6 a tevékenysége sordn kételes mésok személyhez fiizé6d6 jogat
tiszteletben tartani, és a személyiségi jogsértést6l, igy kiiléndsen a zajjal, porral és
egyeb kellemetlen hatdsokkal jaré munkék é&jszakai, pihend és {innepnapokon valo
végzésétOl tartdzkodni. Vallalkozé fenti kételezettségeinek megsértése miatt mind a
Megrendelével, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizarélagos
felelGsséggel tartozik.

12.4. A Villalkozé kételes mindenkor minden tdle tetheté Gvintézkedést megtenni
személyzete megfelelé munka- és egészségvédelmi feltételeinck biztositdsaért. A
helyi egészségligyi hatéségokkal egytittmiksdve a Vallalkozé kiteles biztositani,
hogy egészségligyi személyzet, elsésegélynyiijté eszkozok alljanak rendelkezésre az
Epitési teriileten, valamint megfelel8 intézkedéseket kell hoznia minden sziikséges
szocidlis €s higiénés ellatas biztositdsira és jarvanyok megelézésére.

12.5. A Vallalkozénak ki kell neveznie egy munkavédelmi felelSst az Epitési teriileten,
aki a biztonsag fenntartdsaért és a balesetek megelézéséért tartozik feleldsséggel. E
személynek a feleldsségi kérének megfelelé képesitéssel kell rendelkeznie, valamint
olyan felhatalmazassal, hogy utasitasokat adhasson ki Ovintézkedések megtételére
balesetek megeldzese céljabol. A Létesitmény kivitelezésének teljes id6tartamara a
Villalkozé koteles biztositani e személy részére minden altala igényelt dolgot, hogy
ezen jogait gyakorolhassa és kdtelességeinek eleget tehessen,

12.6. A szokdsos havi el6rehaladési jelentésen feliil a Vallalkozénak azonnal irdsban
jelentenie kell a Miiszaki ellendrnek €s minden érdekelt szervezetnek — a hatlyos
magyar jogszabéalyoknak megfelelden — az Epitési teriileten eléfordult minden baleset
vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljék-e az
épités menetét, vagy sem. A Vdllalkozd jelentésének tartalmaznia kell az adott
tigyben tett intézkedéseit is.

12.7. A Vallalkozénak nyilvantartast kell vezetnie, és jelentéseket kell készitenie a
személyek munka- és egészségvédelmével és szocialis ellatottsagaval, anyagi karok
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keletkezésével kapcsolatosan, ahogyan azt szamara a Miiszaki ellenér a megfeleld
mddon elbirja.

13. Régészet

Minden, az Epitési teriileten talalt régészeti leletet, érmét, értéktargyat vagy régiséget illetve
szerkezetet €s egyéb geoldgiai, régészeti vagy régészeti jelentGségli leletet a Megrendel
kezelésébe é€s rendelkezésébe kell helyezni. A Vallalkozé koteles megtenni minden téle
telhetd megel6zd Ovintézkedést, hogy személyzete, vagy mas személyek a feltart értékeket,
vagy dolgokat el ne tavolitsdk, vagy meg ne rongaljak. A Vallalkozd, amikor ilyen értékeket,
vagy dolgokat fedez fel, koteles azonnal értesiteni a Miiszaki ellendrt, akinek utasitast kell
kiadnia a kezelésiiket illetden. Ha Véllalkozo6 a régészeti feltaras miatt rendkiviili késedelmet
szenved, és/vagy koltségei meriilnek fel, Felek a szerz6dés modositasa érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Kbt. vonatkozo szabalyainak figyelembevételével megteszik.

Foldmunkak csak régészeti megfigyelés biztositdsa mellett végezhetdk. Ennek érdekében a
Vallalkozo kételes kelld id6ben az illetékes mizeummal a kapesolatot felvenni, a sziikséges
megéllapodast megkdtni, tovabbd a foldmunkik megkezdése elétt 15 nappal irasban
dokumentalhaté modon értesiteni a teriiletileg illetékes Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatal
Dél-alfoldi Irodajat.

14. Miszaki atadas-atvétel

14.1. A Szerz&désben meghatarozott Szakaszt/Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel
kell lezérni a hatalyos jogszabélyok el6irdsainak megfelelden. Mind a rész miiszaki
dtadas atvétel, mind a miiszaki atadas-atvétel idSpontjara a Viallalkozénak be kell
szereznie az lzemeltetd kozmiiszolgaltatok altal kiadott elbézetes megfeleldségi
igazoldst vagy hozzédjéruldsit az adott szakaszon beliill megépiilt kézmiihalozat
tekintetében, arra vonatkozéan, hogy az adott kivitelezési szakasz teljesitését
elfogadjdk. A miszaki atadas-atvételi eljarast meg kell elézni egy elbzetes
bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkoz6 értesitése alapjan a Miiszaki ellenér az
ertesitésben megjeldlt id6épontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az
atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetévé tett
legrovidebb idén belill megvizsgélni abbdl a szempontboél, hogy az atvételre — az
akkori allapotban — alkalmasnak tekintheté-e. A Vallalkozé a munkdk befejezésérsl
és teljesitésre felajanldsarol az atadas-atvételi eljards megkezdésére megjelslt idépont
elétt legaldbb 15 nappal készre jelentésével értesiti a Miiszaki ellendrt, megjelélve az
eldzetes bejards és a miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésének napjat is.

142, Ha a Miszaki ellendr az eldzetes bejaras sordn megéllapitja, hogy a munkék
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatds megfelel a torvényes és a szerz6déses
kellékeknek, errdl azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkoz6t, hogy a miszaki
dtadas-atvételi eljaras lefolytatasanak a Vallalkozé altal jelzett idSpontban nincs
akadilya. Ellenkezd esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hianypéotlasi
jegyzékben meghatirozza azokat a javitdsokat és hianypotlasokat, amelyeket az
épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a miiszaki atadds-atvételi eljaras
megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

14.3. A Megrendeld a miiszaki dtadas-atvételi eljarast a hidnypétlasi jegyzék Vallalkozé
altali teljesitése esetén, 15 napon beliili idOpontra kitlizi €s a felek az 4tadas-atvéieli
eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgéltatast a milszaki atadds-atvételi eljards
soran vizsgilja meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozd
kotelezettsége.

VR2 - Dugonics tér alprojekt
21, oldal, dsszesen: 21

[



22

144. A miiszaki 4tadds-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarést. Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott
kovetelményeknek €s a hatosagi eloirdsoknak, valamint az esetlegesen
menetkdzben elrendelt megrendeléi modositdsoknak, Véltoztatdsoknak
megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre éllnak az eljarast megeldz6 alkalmasségi és mindségi vizsgélatok
bizonyitvanyai és azon hatdsdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatésagok
nem latnak okot az engedély megtagaddsara. A kozmi rendszerek
vonatkozdsaban ezen iratokat (dokumentumokat) V4llalkozo szolgéltatja,

¢) az Atvételt megel6z6 lizemprobék sikeresen befejezddtek.

d) Vallalkozénak megfeleloségi nyilatkozatot kell tennie az 4Mala bedpitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, 4ruk, munkarészek megfelel6ségére,
valamint az elvégzett munkdk szakszeriiségére.

14.5. A Szerz8d6 Feleknek a miiszaki 4tadds-atvétel megdllapitisait a legalabb 3
példanyban késziilé jegyzOkoényvben kell rogzitenie, jegyzékonyvnek tartalmaznia
kell:

a) a Véllalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendeld szerint még fennall hibék, hidnyok felsorolasat és értéket,

¢) a Vallalkozd nyilatkozatit arrél, hogy a Megrendelé megéllapitasait
elfogadja-e, ha nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendeld a szolgaltatist a megéllapitott hibékkal, hianyokkal
atveszi,

e) a Miszaki ellendrek a hibak, hidnyok értékére, és azok kijavitaséra,
potlasira szilkséges hatiridére vonatkoz6 javaslatt, amelyet Felek
iranyadoénak tekintenek,

f) az atadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatai.

g) a191/2009.(IX. 15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

14.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Szakasz/Létesitmény olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, amelyeck mas hibakkal, hidnyokkal osszefiiggésben, illetve a
kijavitdsukkal, pétlasukkal jar6 munkak folytdn sem akaddlyozzak a rendeltetésszerfi
hasznalatot. Amennyiben a Megrendel6 a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal,
hidnyokkal veszi &t, a kijavitisukra, potldsukra tiizstt hataridén til a jegyz6kényvnek
tartalmaznia kell a Megrendel6 nyilatkozatat arra nézve, hogy a Teljesitési
biztositékot érvényesiti-e, tovdbba meg kell hatérozni a Teljesitési Igazolas kiaddsara
vonatkozé szabélyokat.

14.7. Vallalkozé szerzOdéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes
miiszaki 4tadds-atvételi eljaras lezardsdnak a napja. A miszaki 4tadés-atvételi eljarast
25 napon beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki 4tadas-atvétel esetén a teljesitést
késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a
napja a szerzddés szerinti teljesités napjanal kés6ébbi idépontra esik.

14.8. A milszaki dtadas-dtvétel id6pontjara a Véllalkozénak az aldbbi dokumentacidkat
kell Bsszeéllitani és atadni, egyuttal az tadds-atvétel megkezdésének a feltétele is:

a) Kivitelez6i és szabvanyossagi nyilatkozat,

b) 5 pld. teljeskorii és 5 pld. szakdgankénti megvalésulasi (,,D”)
tervdokumentéci6 (CD lemez + papiralapa tervdokumentacié) komplett
miiszaki dokumentici6 a mértékadé miiszaki paraméterekkel,
tizemeltetési  adatokkal, javitdsi &s karbantartdsi igényekkel,
mithelyrajzokkal, telepitési utasitdsokkal, kozmiikapcsolatokkal,
tartozékok listajaval,
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¢) Mérési jegyzbkonyvek, nyilatkozatok (geodéziai, tomorséei, foldelési,
érintésvédelmi, villamvédelmi, szigetelési, vilagitasi, stb.),

d) Beépitett anyagokra vonatkozé anyagvizsgélati jegyzdkonyv, szallitéi
megfeleldségi tanusitvany, stb.,

e) Uzemproba és oktatisi jegyz6konyvek,

f) Jotillasi tevékenységet veégzé szervezetek listija (Cég név, cim,
telefon), karbantartasi utasitésok,

g) Bontott anyagok jegyzdkényvei,

h) Egyéb eltakardsra keriilé berendezések jegyzékonyvei,

i) Minden a Miiszaki ellendr altal eldirt egyéb dokumentum, bizonylat,
jegyzbkényv stb., ami az elkészilt létesitmény biztonsigos és
lizemszer( haszn4latdhoz elengedhetetlen,

j) Epitési napl6 1+1 pld. (indig6s mésolat, eredetirdl masolat),

k) Lerakéhelyre elszallitott &pitési tormelékre vonatkozé jegyzékonyv,

) Kbézmiiszolgaltatoi nyilatkozatok,

m) Vizminta jegyz6kdnyv.

15. Teljesitési lgazolas

15.1. A teljesités elismerésére Teljesitési Igazolds kiadasdra keriil sor, melyben a
Miszaki ellenér és Megrendeld nyilatkozik, hogy a Létesitmény vagy Szakasz a
SzerzOdésnek megfeleléen elkésziilt, illetve az elért késziiltségi fokot elérte, a
teljesités alapjan a Vallalkoz6 jogosult a Véllalkoz6i dij Szerz6désben meghatérozott
részének a kovetelésére, illetve a szdmla benyujtisara. A Teljesitési Igazoldst a
miiszaki atadds-atvétel keretében Megrendeld csak az Atadds hidny és hibamentes
lezérasat kivetden koteles kiadni. A Szerz6dd Feleknek a Teljesitési Igazolést el kell
latniuk aldirdsaikkal. A Teljesitési Igazolds részletes tartalmara vonatkozdan
Megrendelé Képvisclbje legkésbb a miiszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésekor
mintat kiild Vdéllalkozé részére. Megrendelé a Teljesitési igazolas aldirasdval
elfogadja a Miszaki ellendr altal igazolt teljesitést, és ez alapjan a Vallalkozoé szamla
kibocsatasi jogat.

152.  Teljesitési igazolast kell kibocsitani a rész-szdmla benyujtésat megeldzben a
késziiltségi fok igazoldsira. A Valtoztatasi utasitdssal elfogadott, a szerzédéses
tartalckkeret terhére tételesen elszamolandé munkakat egy kiilén Teljesitési igazolas
kiaddsaval kell elismerni a Létesitmény miiszaki &tadas-atvételi eljardsanak a
keretében. Amennyiben szerzédésmoédositds  keretében pStmunka  kertil
meghatdrozasra, annak teljesitését is kiilon Teljesitési igazoldssal kell elfogadni. A
Teljesitési Igazolast 6 példanyban kell elkésziteni, amelybdl egy példany a
Vallalkoz6é, egy példany Megrendeldé, egy példany a Miiszaki ellenéré, és harom
példany Megrendeld képviselsjéé.

15.3.  Megrendeld képviseletében a Teljesitési igazolds aldirasira az alabbi személyek
(vagy a helyettesitésre kijeloltek) egylittesen jogosultak:

a) Szeged Polus Nonprofit Kft. projektigazgatéja

b) Szeged Megyei Jogt Véros Onkorményzat Fejlesztési Iroda vezetdje

c) Szeged Megyei Jogi Véros Onkorményzat polgarmestere vagy az éltala

megbizott személy.

A teljesitési igazolast — a Vallalkozd altal megkiildstt teljesitésrél szlo értesités
kézhezvételétdl, vagy ha a szerz6dés vagy jogszabaly atadas-atvételi eljarast hatdroz
meg, ennek lezirdsatél szimitott 15 napon belil a Miiszaki ellenér koteles - a
Megrendeld részérél térténd jovahagyassal egyiitt - a Vallalkozénak megkiildeni.

15.4. A Megrendeld nem tagadhatja meg az éatvételt a szolgaltatds olyan jelentéktelen
hibai, hidnyai miatt, amelyek maés hibdkkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, ~pétlasukkal jaré munkak folytin sem akadalyozzék a
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Szakasz/l étesitmény rendeltetésszerli haszndlatit. A részteljesitésre vonatkozd
igazolds nem tarthat6 vissza, kivéve, ha

1) bérmely, a Vallalkoz6 ltal szallitott dolog vagy elvégzett munka nincs Osszhangban a
SzerzGdéssel, akkor a helyredllitas vagy kicserélés megtérténtéig.

2) Villalkoz6 nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzédés szerinti munks4t vagy
kotelezettséget (beleértve a Véllalkozé dokumenticibszolgaltatasi, elérehaladési
jelentések készitési, stb. kotelezettségét), amig a munka vagy kotelesség teljesitésre
nem keriil.

3) a teljes beruhazés késziltségi foka nem éri el a rész-szdmla benyhjtasanak
feltételeként eloirt késziiltségi fokot.

15.5. A pénziigyi iitemezésben meghatarozott késziiltségi fokon résztcljesitésre kiadott
Teljesitési Igazolds nem tekinthetd a fizikai munkarészek Miiszaki ellendr és
Megrendeld altali elfogadésanak, j6vahagyasanak, a munka dtvételének.

15.6. A miiszaki 4tadds-dtvételi jegyzdkonyvben rdgzitett hibdk kijavitdsanak és
hianyok pétlasénak elvégzésér6l a Villalkozé — a hianypétlasi munkakra vonatkozd
felilvizsgélat 4ltala javasolt idSpontja el6tt 7 nappal — koteles irasbeli bejelentést
kiildeni a Miuszaki ellendrnek. A Miiszaki ellenér a Villalkozéval egyeztetett
id6pontban kételes megkezdeni a feliilvizsgalatot és ellendrizni a hibék kijavitisat és
a hianypotlas teljes koriiségét. Amennyiben a hidnypétlasi munkak a Miiszaki ellendr
megelégedésére elkésziiltek, kiteles kiadni a hidnypotlasi igazolast, megjelslve abban
azon id6pontot, amikor a Villalkozé ténylegesen teljesitette hianypétlasi
kdtelezettséget. A hianypotléasi igazoldsban meg kell jeldlni a hisnyp6tlasi munkakra
vonatkozéan a szavatossagi és jotallasi idoszak kezdd idépontjat is.

15.7. A rész-szamla benyujtdsdra kiadott Teljesitési Igazolds kibocsatisat kivetden
mindkét Fél tovabbra is felel6sséggel tartozik az adott idépontban teljesitetlen
kotelezettségek teljesitéséért. A teljesitetlen kotelezettségek természetének és
mértékének meghatarozasa céljabol a Szerzodést érvényben 1évének kell tekinten.

16. Az Epitési teriilet rendbetétele, birtokbaadas

16.1. A Létesitmény miszaki 4tadds-dtvételét kovetben kiaddsra keriild Teljesitési
Igazolds kézhezvételét kovetden a Villalkozénak el kell tivolitania a még Epitési
terlileten 1évé Eszkdzeit, megmaradt anyagot, tormeléket, hulladékot és Ideiglenes
Létesitményt.

16.2. Ha a Vallalkoz nem tesz eleget ezen kotelezettségeinek a Teljesités Igazolas
atvételét kovetd 5 napon belill, a Megrendeld a Vallalkozo altal eltavolitani
elmulasztott dolgokat a Véllalkozo6 veszélyére és kltségére eltavolittathatja.

163. A teljes Létesitményt a Véllalkozé a miiszaki atadds-atvételt, a hibak, hianyok
kijavitdsat, potlasdt, és a végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetben — a
szerzOdés teljesitéseként — koteles Megrendeld birtokéba adni. Hataridé: legkésébb a
végszamla teljes Osszege atutaldsanak a napja. Viéllalkoz6 az elkésziilt Létesitményt
korabban is Megrendeld birtokaba adhatja.

17. Valtoztatas

17.1.  Viltoztatdshoz valé jog: Viltoztatisokat a Miiszaki ellendr kezdeményezhet a
Létesitményre vonatkozé Atadas-atvételi igazolas kibocsatasat megelézden barmikor,
egy utasitassal, vagy pedig egy felkéréssel a Vallalkozo felé, hogy nytjtson be egy
javaslatot.

17.1.1. A Vallalkozdnak végre kell hajtania minden Véltoztatast, és feleldsséget kell
viselnie azokért, hacsak a Villalkozo azonnal értesitést nem kiild a Miiszaki
ellendr részére (megfelelé alatdmaszto részletekkel), jelezve, hogy a Vallalkozd
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nem képes azonnal beszerezni a Valtoztatishoz szitkséges Arukat, Az ilyen
ertesités kézhez vételekor a Miiszaki ellendr kételes visszavonni, megerdsiteni,
vagy modositani az utasitést,

17.2.  Minden egyes Valtoztatis magédba foglalhatja:

a) barmely a Szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének
valtozasat  (ilyen véltozds ugyanakkor nem ercdményez
sziikségszerlien Valtoztatast),

b) barmely munkatétel mindségének és mas  jellemzdjének
megviltoztatasat,

¢) a Létesitmény barmely része magassaganak, elhelyezésének és/vagy
méreteinek megvaltoztatasat,

d) barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése masok
feladatat képezi,

€) barmely, a Végleges Létesitményhez sziikséges kiegészité munkat,
Berendezést, Anyagokat vagy szolgiltatist, beleértve barmely ide
vonatkozd Atvételt megeldzd tizem probat, furdsokat és mas
vizsgélatokat illetve feltaré munkalatokat, vagy

f) a Létesitmény megvaldsitisa sorrendjének, vagy idébeli
iitemezésének megvaltoztatasat.

17.2.1. A Vallalkozé nem hajthatja végre a véltoztatdst mindaddig, amig a Miiszaki
ellendr a Valtoztatst, a Szerzddésben eldirt esetekben a Megrendeld elézetes
jovahagyasanak beszerzése mellett, el nem rendelte, vagy jéva nem hagyta.

17.3. Ertékelemzés: A Vallalkozé barmikor benyujthat a Miiszaki ellenér részére
irdsos javaslatot, amelynek alkalmazasa a Vallalkoz6 véleménye szerint:

a) felgyorsitja a munkak elvégzését,

b) a Megrendel6 koltségeit csokkenti a Létesitmény megvaldsitisa,
fenntartésa és lizemeltetése soran,

¢) az elkésziilt Létesitmény hatékonysagat vagy €rtékét noveli a Megrendeld
szamara, vagy

d) mas moédon a Megrendeld javat szolgilja.

17.3.1. A javaslatot a Vallalkozd koltségén kell elkésziteni, és tartalmaznia kell a
Vdltoztatdsi eljdrdsndl felsoroltakat.

17.3.2. Ha a Miiszaki ellenér altal jévahagyott javaslat a Végleges Létesitmények egy
részének terveire vonatkozd valtoztatast foglal magdban, akkor a vonatkozd rész
terveit a Vallalkozénak kell elkészitenie, és amennyiben a valtoztat4sbél eredden
a szerz8dés szerinti éri€k csokken, Feleknek a Mémok javaslatanak figyelembe
vételével meg kell dllapodni a csdkkenés mértékében. ‘

17.4. Viltoztatasi eljdras: Ha a Miszaki ellendr javaslatot kér a Vallalkozo6tél egy

Viltoztatdsi utasitds kibocsatisat megel6z6en, akkor a Vallalkozénak a lehet

legrévidebb idén belil irdsban be kell nytjtania egy Valtoztatasi javaslatot:

a) ajavasolt elvégzendd munka lefrasat és a kivitelezésének iitemtervét,

b) a Vallalkozé javaslatit az Utemterv barmely esctleges
megvAltoztatisdra, valamint a Teljesitési hataridének megvaltoztatisara
vonatkozg javaslatat, és

c) a Vallalkozo javaslatat a Valtoztatas koltségeire.

d) a valtoztatas indoklasat.

174.1. A Miszaki cllendr kételes a javaslat kézhezvételdétdl szamitott lchetd
legrévidebb id6n beliil valaszt adni, jévahagyas, elutasitds, vagy véleményezés
formajéban. A Véllalkozo nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra torténé
varakozas ideje alatt.
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17.42.Minden egyes utasitist egy Valtoztatas kivitelezésére, a koltségek
nyilvantartdsara vonatkozd elbirdssal egyiitt a Miszaki ellendrnek kell
kibocsétania a Vallalkozé részére, aki koteles az atvételt visszaigazolni. Egy
Valtoztatds elrendelésekor, vagy jovahagydsakor a Miiszaki ellenérnek kell
eljaria, elfogadva, vagy meghatirozva a Vallalkozéi dij és a kifizetések
litemezésének kiigazitasat a Pénziigyi Utemterv szerint. Ezen kiigazitdsoknak
elfogadhatd mértékll hasznot is kell tartalmazniuk és figyelembe kell venniiik a
Vallalkoz6 dokumentumait, amennyiben ilyenek léteznek.

A kéarveszély atszallasa

A karveszélyviselés a birtokba adéssal egy id6ben szdll 4t Vallalkozérél a Megrendelére.
Amennyiben Megrendeld a Létesitmény valamely részét a miiszaki atadds-atvétel befejezése
elétt birtokba veszi, az adott részre vonatkoz6 karveszély is atszall Megrendelére.

Jotéallas, szavatossag

19.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitdsara 60 hénap jotallasi

kotelezettség terheli. A jotallasi id8szak kezd6 napjat a miiszaki 4tadas-atvételi
jegyzOkonyvben kell régziteni. A j6tallasi id6szakba nem szamit be, és az idétartamot
meg kell ndvelni azzal az id6tartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely
része nem hasznélhaté olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozo a felel6s. Ha egy hiba
eléfordul, vagy kérosodés torténik, a Vallalkozét e targyban a Megrendelének, vagy a
Megrendeld nevében értesiteni kell, eléirva a javitds hataridejét is.

19.2. Hibik javitasianak koltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében

hivatkozott munkat a Vallalkoz6é kockdzatira és koltségére kell elvégezni, ha és
amennyiben a munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt szitkségessé:
a) barmely, a Véllalkoz6 feleldsségi kirébe tartozé tervezés miatt,
b) a Szerzédéssel dsszhangban nem 1évé Berendezés, Anyag vagy kivitclezés
miatt, vagy
c) a Villalkoz6 barmely egyéb kételezettsége betartasanak elmulasztasa miatt.

19.3. Jotallasi biztositék: A Vallalkozd kételes a teljes Létesitményre vonatkozd

jotallasi kotelezettség kezdd napjdig a Jotdllasi biztositékot a Megrendeld részére
dtadni, amelynek a netté Vallalkozéi dfj dtalany 5 %-dval egyenl® Ssszeglinek és a
jotallasi idészak utols6 napjdig szélo érvényességiinek kell lenni. Abban az esetben,
ha a Villalkozénak a szerzddés alapjan kifizetett és a még esedékes kifizetések
bsszege valtozési utasitds, szerz8désmoddositds vagy poétmunka elrendelése
kovetkeztében meghaladja a Vallalkoz6i Dij 4taldny nettd dsszegét, akkor a Jotallasi
biztositek Gsszegét ezen emelt dsszegre vonatkozdan koteles a Vallalkozd biztositani.
Amennyiben a Vallalkozé a J6talldsi biztositéknyijtasi kitelezettségének nem vagy
nem megfeleld tartalommal, illetve késedelmesen tesz eleget, gy ez olyan
mulasztisnak mindsiil a Vallalkozé részérSl, amely megalapozza a Megrendeld
jogosultsagat a Teljesitési biztositék igénybevételére jotallasi kitelezettség teljesitése
keretében, és a hataridé elmulasztisa kovetkeztében késedelmi kotbérigény
érvényesitésére is. A Jotallasi biztositék a jotallasi id6szakban esetlegesen felmeriil6,
a jotallasi kotelezettség korébe tartozod hibak kijavitdsanak fedezete. A Jotallasi
biztositék nem mentesiti a Vallalkoz6t a J6tallasi biztositék mértékét meghalado
jotallasi kotelezettség teljesitése aldl.

19.4. Hibdk kijavitisanak elmulasztisa: Abban az esetben, ha a Villalkozd

clmulasztja a hibak kijavitasat az el6irt hataridén beliil, a Megrendeld jogosult sajat
maga elvégezni, vagy mas ajanlatot tev$ vallalkozdkkal elvégeztetni a javitast,
amelyeket a Vallalkozo lett volna kételes elvégezni sajat koliségén a szerzédés

VR2 — Dugonics tér alprojekt
26. oldal, os5zesen: 26



27

értelmében, és jogosult a hiba kijavitdsival felmeriilt 5sszes koltségét a Vallalkozétol
visszaigényelni a J6tallasi Biztositék igénybevételével vagy azon feliil is.

19.5. A Létesitmény hibds részeinek -eltiavolitisa: Amennyiben a hiba vagy
kérosodds nem javithaté ki az Epitési teriileten kell$ gyorsasaggal, és ha ahhoz a
Megrendeld hozz4jarul, a Villalkozé eltdvolithatja az Epitési tertiletrd] a
meghibasodott, vagy kérosodott Berendezést javitas c€ljabol. Ezen hozzajarulas
megadasaval megkovetelhetd a Vallalkozétol, hogy nbvelje meg a Teljesitési
Biztositékat az adott Berendezés teljes potlasanak koltségével megegyezs mértékben,
vagy, hogy egyéb elfogadhato biztositékot nyujtson.

19.6. Tovibbi prébik: Ha a hiba vagy kérosodas helyredllitdsénak munkalata
befolydsolja a Létesitmény teljesitményét, a Miszaki ellendr eldirhatia a
Szerz6désben eldirt barmely préba megismétlését. Az erre vonatkozd igényt a hiba
kijavitasatdl szamitott legkésdbb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni.
Ezen probakat azon feitételek alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probak
esetében voltak elbirva, azzal a kiilsnbséggel, hogy a probakat a feleldsséget viseld
Feél kockazatéra és koltségére kell elvégezni.

19.7. Hozziférés joga: A Hianypétlasi Igazolds kibocsatasdig a Vallalkoz6 részére
biztositani kell az Epitési teriilethez valé hozzaférés jogat, ahogyan a jelen fejezet
el6irdsainak kielégitése céljabol szitkséges, kivéve azon esetet, amikor ez a
Megrendeld ésszerl biztonsagi okb6l tdmasztott korldtozdsaival nem egyeztethetd
Ossze.

19.8. »Kotelezé Alkaimassagi Idészak”: A Villalkozo jotallasi kételezettségei nem
¢rintik a Vallalkozé Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé
alkalmassdgi id6kre vonatkozé  alabbi jogszabédlyok tartalmabdl adédé
kételezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozo elbirasai és

b)a 11/1985. (VL. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet
(KotelezS Alkalmassgi Tddszak), valamint a 12/1988. (XIL 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

c) Az egyes nyomvonal jelleghi ¢pitményszerkezetek  kételezd
alkalmassagi idejér6l szolo 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyiittes rendeletben megfogalmazott kotelezd alkalmassagi idok
esctében e rendelet iranyadé a szavatossdgi jogok 1gényérvényesitési
hatéridejét illetéen is.

Kartérités
20.1. A Villalkozé kdteles kartalanitani és mentesiteni a Megrendelét, a Megrendel5
Személyzetét €s a neviikben eljaré személyeket kiiléndsen az aldbbiakban felsoroltak
alapjan felmertil6 kovetelések, kdrok, veszteségek és koltségek alol (beleértve a jogi
dijakat és koltségeket):

a) barmely személy testi sérillése, rosszulléte, betegsége vagy halala, amely a
Villalkozé altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran,
vagy azokra visszavezethetbleg, a Létesitmény megvalositisa és
befejezése, barmely hiba kijavitisa soran kévetkezett be, kivéve ha a
Megrendel6, a Megrendeld Személyzete, vagy barmely képviseldjiik
szandekos cselekedetére, vagy szerzédésszegésére vezethetd vissza, és

b) barmely tulajdont érd kér vagy veszteség, targyli vagy személyi (a
Létesitményen kiviil) olyan mértékben, hogy a kar vagy veszteség,

i.a Véllalkozo altal készitett tervek (amennyiben 1éteznek) készitése
soran, vagy azokra visszavezethetSleg, a Létesitmény megvaldsitisa
és befejezése, barmely hiba kijavitisa miatt kovetkezett be, és

ii. a Villalkoz6, a Villalkozé Személyzete, vagy barmely
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28
képviseldjilk, illetve barki altal, aki barmelyikiik alkalmazasaban
van, szandékos cselekedetére, vagy szerzddés- szegésére vezethetd
vissza.

Egyebekben Megrendelé Vallalkozd kéarokozidsa esetén teljeskor(i kartéritést
kévetelhet a polgéri jogi feleldsség szabdlyai szerint

21. Kotbér, hibas teljesités

21.1

. Szerz6d6 felek a szerzO6dés targyat képezé munkat oszthatatlannak tekintik.
Vallalkozo késedelmes-, hibas teljesités esctén kotbér és kartéritési felelBsséggel
tartozik. A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A
Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladd karat, és a szerz6désszegésbol eredod
egyéb jogait is. A késedelmes vagy hibés teljesités esetére kikotott kitbér megfizetése
nem mentesit a teljesités alol. Vallalkozo késedelmes €s hibds teljesités esetén koteles
a teljesitésre pothataridét vallalni. A pothataridé eredménytelen elteltével a
kotbérfizetési kitelezettség ujbol kezdddik.

21.1.1. A kotbér mértéke késedelmes teljesités esetén a késedelem minden napjéra,

naponta nettd 2.500.000,-forint. A késedelmi kotbér maximuma a nettd
szerz8dott vallalkozéi dij 20 %-a. Ezt meghaladé késedelem esetén Megrendeld
jogosult a szerzddést {rdsban azonnali hatallyal felmondani. Megrendeldnek a
Vallalkozé felr6hatdé magatartdsa kovetkeztében felmeriilé — a kotbér mértékét
meghaladé — karat a Vallalkozo kételes megtériteni. Hataridében teljesit a
Vallalkozo, ezért késedelmi kotbér nem terheli, ha a miiszaki itadas-atvétel a
szerzodésben eloirt hataridén beliil, illetSleg hatarnapon megkezdédott, és a
szerzOdésben meghatarozott idon beliil (25 nap) eredményesen befejezédstt.

21.1.2. A Vallalkozdnak felréhaté Iehetetlentilés, a teljesités jogos ok nélkiili

megtagadasa, Vallalkozé felréhatd magatartdsa miatt a Megrendeld 4ltal
jogszeriien gyakorolt elallas, felmondés esetén Megrendeld jogosult a Teljesit€si
biztositék igénybevételére attdl az iddponttdl kezdédden, amikor a Megrendeld
az alapul szolgal6 koériilményrdl tudomast szerez.

21.1.3. Amennyiben Vallalkoz6 nem szerzédésszerlien teljesit, koteles a hibdsan

21.2.

teljesitett munkarész Muszaki ellendér altal megallapitott netté értékének
alapulvételével 10 % hibas teljesitési kotbért fizetni. Vallalkozé folyamatos
kotelezettsége az épitési tertiletet és az épitéssel Crintett komyezetet,
munkateriiletet a munkavédelmi szabalyoknak megfeleléen rendben, tisztan
tartani, a munkateriilet elhatdroldst a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen
biztositani, tovabba a munkateriileten beliil és kiviil a szomszédos ingatlanokon,
kozteriileteken keletkezett, otthagyott szennyeztdés, esetlegesen depondlt
anyagok eltavolitasa, a kozlekedési Gtvonalak fokozott tisztan és karban tartasa.
Az alkalmasség korében eldirt szakemberek kotelesek a szaktertiletilkhoz tartozo
kivitelezési munkdk idején minden munkavégzési napon személyesen a
kivitelezés helyszinén jelen lenni és ezen fellil a megrendelé miiszaki ellenére
felhivasara 2 munkaéran beliil a kivitelezés helyszinen megjelenni. Ezen
kotelezettség teljesitését Megrendeld a Miiszaki ellenér bevonasaval napi szinten
ellendrzi, ellendrizteti. Amennyiben Vallalkozd kételezettségének a Miiszaki
ellendr felszdlitdsara nem tesz eleget, ugy napi 50.000,-Ft hibas teljesitési kotbér
megfizetésére koteles.

A kitbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszlinik, poéthataridd
eredményteleniil eltelik vagy a kitbér eléri a legmagasabb értéket vagy ha a
késedelem miatt a szerzddés felmondasra keriil, az irdsbeli felmondas
napjan.
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b) Hibas teljesités esetén a kifogas kbzlésével illetve késedelemre vonatkozé
szabaly szerint.

21.3. Nem felréhaté a Vallalkozd késedelme, ha azt a Megrendelé késedelme
okozza. E fejezet alkalmazisdban a Megrendelé késedelme alatt értendd a
Megrendeld és az érdekkérébe tartozo teljesitési segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellenér)
tényleges késedelme (hataridd mulasztasa), vallalkozoi késedelmet eléidézd
magatartisa vagy valamely Megrendeldi kotelezettség elmulasztsa.

21.4. A Villalkozo késedelme esetén a Szerz6dd Felek egyeztetni kételesek,
meghatdrozva a késedelem okét, annak kdvetkezményeit, és a késedelem
felszamoldsara tett intézkedéseket. Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épitési
naplobejegyzés késziil. Ugyanilyen médon kell eljarni a Megrendels késedelme vagy
a Véllalkoz6i késedelmet el6idézé Megrendel6i magatartds, mulasztis esetén, azon
tal, hogy e tényeket a Vallalkozénak az €pitési naploban minden esetben rdgzitenie
kell.

21.5. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridék meghosszabbodnak a
késedelem iddtartalmaval. Ezt a tényt Villalkozé minden esetben koteles hataridé
felmondé nyilatkozat forméjaban kézolni a Megrendelével, valamint az eseményrdl
épitési naplébejegyzést késziteni.

22. Vis Major

22.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt
jelent:

a) amelynek elballasa a Felek akaratato] fiiggetlen,
b) amely bekovetkezésének elhdritdsara az adott F€l a Szerzédés megkotését
megeldzoen alapvetden nem késziilhetett fel,
c) amelyet, miutin bekdvetkezett, az adott Fél alapvetden nem keriilhetett el,
vagy nem volt képes ellen6rzése ald vonni, és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetéen nem a masik Félnek tulajdonithato.
22.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magaba
foglalhatja az aldbb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilménycket, de nem
csupén ezekre korlatozddva:

(i)  haboru, hadidllapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invézid, ellenséges
cselekmények,

(ii) lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomo erd
alkalmazisa, vagy polgarhaboru,

(iii) zendiilés, villongés, rendzavards sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a
Villalkozé Személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozéi
kozott tort ki,

(iv) haborus robband szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugdrzas,
radioaktiv szennyez6des, €s

(v) természeti katasztr6fak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikan,

tajfun.
22.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy

gatoltta fog valni barmely szerzOdéses kitelezettségének teljesitésében, akkor ezt be
kell jelentenie a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt,
amely a Vis Major helyzetet el6idézi és meg kell hatdroznia azon kételezettségeit,
amelyek teljesitése gatolt, vagy gatolttd fog valni. A bejelentést legkésdbb attdl a
naptél szdmitott 3 munkanapon belill kell megtenni, amikor a bejelentd Fél
tudomdsara jutott a Vis Major-t képezd esemény, vagy kérilmény cloallta (vagy
amikor arrdl tudomast kellett volna szereznie). A Fél, miutan a bejelentést megtette,
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mentesill a kérdéses kételezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major
meggatolja &t azok teljesitésében. Fiiggetleniil jelen fejezet egyéb eldirasaitél, a Vis
Major nem alkalmazhat6 egyik Fél azon kiotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél
részére a Szerzodés szerinti kifizetésre vonatkoznak.

22.4. A késedelem minimalizilisanak kiotelezettsége: Mindegyik Fél koteles
mindenkor megtenni minden tdle telhetdt a Vis Major miatt a Szerzddés
teljesitésében ad6dé késedelem minimalizdlasa érdekében. Az adott Fél kételes
értesiteni a masik Felet, amikor a Vis Major altali befolyasoltsaga megsziint.

22.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Villalkozé Vis Major miatt korlatozva
van béarmely szerzddéses kotelezettségének ellatdsdban, amelyet a Miiszaki
ellenérnek bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkoz6
jogosultta valik:

a) a Megvaldsitds id6tartamdnak meghosszabbitisdara a késedelem okozta
mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridd
modositas hosszardl, a bejelentés alapjdn a Miiszaki ellendr koteles a
Viéllalkozéval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendeld részére.

22.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés ¢s felmentés: Ha alapvetben a Létesitmény
teljes kivitelezése 84 napon keresztill Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva
van, amely bejelentésre keriilt, vagy tobbszori rovidebb id6szakokra, amelyck
Osszessége tobb mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor
barmelyik Fél bejelentheti a mdsik Félnek, hogy felmondja a Szerzddést. Ilyen
esctben a felmondasnak hét nappal a bejelentést kévetden hatdlyba kell Iépnie. Egy
ilyen felmondas alkalmaval a Miszaki ellenér k&teles meghatdrozni az elvégzett
munka értékét és ki kell bocsatania egy Fizetési Igazolast, amelynek a kévetkezdket
kell tartalmaznia:

a) barmely olyan munkaért kifizetendd Osszeg, ameclyre vonatkozdan a
Szerzddés dijat tartalmazott;

b) azon Berendezések és Anyagok Koltsége, amelyek a Létesitményhez
keriiltek megrendelésre, €s amelyeket a Villalkozd részére leszillitottak,
vagy amelynek leszallitdsaért és atvételéért felelGs. Ezen Berendezések és
Anyagok 4t kell, hogy kerliljenek a Megrendeld tulajdonaba (és az azokkal
kapcsolatos kockézatot is & koteles viselni), amikor azok ellenértékét a
Megrendeld kifizette és azokat a Vallalkozénak a Megrendeld elrendelése
szerinti helyre kell leraknia;

c) barmely mas Koéltség vagy Kotelezettség, amelyet a koriilményeknek
megfeleléen a Vallalkozénak kellett viselnie annak tudataban, hogy a
Létesitményt be kell fejeznie,

d) az Ideiglenes Létesitmények és a Vallalkozé Eszkozeinek Epitési teriiletrsl
torténd elszallitasanak és a Villalkozd orszagéban folyé munkak Epitési
teriiletére torténd visszaszallitisanak (vagy barmely mas Epitési terilletre
valé maximum az el6bbivel azonos koltségen torténd elszallitdsanak)
koltségei; és

e) a Vallalkozé azon személyzete és munkasai hazaszallitasanak koltségei,
akik a felmondds id6pontjdban teljes egészében a Létesitmény
megvaldsitidsan dolgoztak.

23. Szellemi alkotashoz fiiz6d6 jogok
23.1. A Vaillalkozé dokumentumaira és barmely mas, a Vallalkozé altal készitett,
vagy készittetett tervdokumentaciora a Vallalkozoi dij keretében Megrendeld kikéti
az 1999. évi LXXVI. torvény szerint a szabad felhasznalds jogat, melynek érteimében
a dokumentumokra a Megrendelé hatarozatlan idejli, kizarélagos és harmadik

VR2 — Dugonics tér alprojekt
30. oldal, vsszesen: 30



31

személynek atadhaté felhasznélasi jogot szerez, mely magaban foglalja a terv
atdoigozasanak/atdolgoztatasanak jogat is.

23.2. A Megrendeld dokumentumaira és barmely mas, a Megrendel$ altal készitett,
vagy készittetett tervdokumentaciora valamennyi szellemi alkotashoz fiiz6dé
jogosultsdg a Megrendelét illeti, Vallalkoz6 azokat kizarGlag a jelen Szerzédésben
foglalt szolgaltatasai teljesitése érdekében jogosult felhasznalni.

23.3. Jelen fejezetben a ,,jogsértés” egy olyan jogsértést (vagy vélt jogsértést) jelent,
mely barmely szabadalom, bejegyzett terv, szerzéi jog, kereskedelmi védjegy vagy
védett markanév, kereskedelmi titok, vagy egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog
Létesitménnyel kapcsolatos megsértését jelenti és a ,kdvetelés” olyan kovetelést
(vagy kovetelést eredményez6 cselekedetet) jelent, amely jogsértést idéz eld.

23.4. Béarmikor, ha az egyik Fél nem értesiti a masikat egy kdvetelés kézhezvételét
kdveté 28 napon beliil, akkor ez Ggy tekintendd, hogy az értesitést elmulaszté Fél
lemondott a jelen fejezet szerinti kértéritési jogarol.

24, Alvallalkozé

24.1. Felek az Alvéallalkozé fogalmédnak meghatarozasira a kozbeszerzésekrsl sz6lé
2003. évi CXXIX. térvény 4.§ 2. pont hatdlyos sz6vegét tekintik iranyadonak.
24.2. A Létesitmény Kkivitelezésében jogszerien kozremi(kods, a Vallalkozé

ajanlataban illetve a szerzodéskotes keretében nevesitett alvallalkozdk:

A Villalkozé ajanlataban illetve a szerzddéskotés keretében 10 % feletti alvallalkozo
nincs nevesitve,

24.3. Felek a szerz6désben megjelolt alvallalkozokon tal, ) alvallalkozdk
bevonasara a kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. torvény 304. § hatédlyos
rendelkezéseit tekintik irdnyadonak. Ezen felil Vallalkozét haladéktalanul
adatszolgéltatasi kotelezettség terheli Megrendeld felé, ha a Létesitmény
kivitelezésébe 10 % alatti alvallalkozdval szerzddést két, ezen alvallalkozék fentiek
szerinti adatait az épitési naploba be kell jegyezni és a Megrendelé Altal
meghatarozott adatlapon bejelenteni. E kotelezettség elmulasztisa sulyos
szerzGdésszegésnek mindsiil.

24.4. Az alvallalkozéval a Vallalkozé kot épitési szerzodést, biztositja szdméra a
munkateriiletet a szerz6désben meghatarozott szakmunkak elvégzéséhez, atveszi az
alvéllalkoz6tol a szerzddésszerlien teljesitett munkédt és kifizeti az alvallalkozo
vallalkozasi dijat.

24.5. A Villalkozé felelds barmely alvallalkozd, azok képvisel6i és alkalmazottai
cselekedeteiért, hibaiért, ugyanigy, mintha azon cselekedeteket, hibikat Vallalkozo
kovette volna el. A Vallalkozé hozzajarult, hogy az alvallalkoz6i tovabbi
alvallalkozokat vegyenek igénybe.

24.6. A Villalkozo felel8s az alvallalkozdi részére torténd kifizetéseknél az ad6zas
rendjérdl sz6l6 2003, évi XCII. tdrvény 36/A. §-dnak (1) bekezdésében eldirt
kételezettség betartasaért.

24.7. Villalkozo koteles a vele szerzdéses viszonyban 4ll6 alvallalkozo kivitelezdk
esedékes szamlaja kiegyenlitésére a kozbeszerzésekrdl szoldo 2003. évi CXXIX.
térvény 305. §-ban foglaltak szerint.

24.8. Vallalkozd kételes az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérbl szolo
jogszabély rendelkez€sei szerint sajat vallalkozési szerz0désében rogzitett kifizetési
renddel azonos szabalyozdst meghatarozni az alvallalkozéival kitott szerzOdéseiben.,
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25. Biztositas

25.1. A biztositdsokkal szembeni iltalinos kivetelmények: A Vallalkozd minden
egyes biztositast olyan biztositokkal és feltételekkel koteles megkdtni, amelyeket a
Megrendel6 jévahagyott. Minden egyes veszteségre és karra vonatkozé kétvénynek
olyan kifizetésre kell vonatkoznia, amely olyan pénznemekbél all &ssze, amely a
veszteség pétlasdra, vagy a kar helyreéllitdsa érdekében sziikséges. A biztositotol
kapott kifizetések kizirdlag veszteség poétlasdra, vagy a karok helyreallitasara
hasznalhatok fel.

25.2. A Villalkozonak a jelen Szerzodés alairasaval egyidejiileg be kell nynjtania a
Megrendeld szdmara az eldirt teljes kori épités-szerelési biztositdsi kotvény
madsolatat, melyrl értesitést kell kiildeni a Miiszaki ellenér részére is (3. sz
melléklet).

25.3. A Villalkozénak be kell tartania minden egyes biztositdsi kotvény
szabalyzataban eldirtakat. A Véllalkozénak folyamatosan tajékoztatnia kell a
biztositot a Létesitmény kivitelezése sordn bekovetkezé barmilyen érdemi véltozasrol
és gondoskodnia kell arrél, hogy a biztositas folyamatosan érvényben legyen.

25.4, A biztositas tartalmi kovetelményei:

Epités-szerelési biztositas (C.AR. L - IL);

Biztositottak: Szeged Megyei Jogi Varos Onkorményzata, mint megrendeld, tovabba
a projekt valamennyi résztvevoje (fovallalkozd, kézds ajanlattétel esetén a konzorcium
tagjai, alvallalkozdk, tervezd, stb.), tovabba egyéb felek jogaik és érdekeik szerint.
Biztositasi fedezet:

a) Dologi karok fedezete (C.A.R. I, fejezet)
biztositasi 6sszeg:

- tartalékkerettel nvelt vallalasi 6sszeg (AFA mentes), valamint az egyéb - nem az
Ajanlattevd 4altal szallitott - beépitésre keriild anyagok, egységek és részegységek
koltségei
- romeltakaritasi koltségek (minimum kértéritési limit a vallalasi Gsszeg 5%-a, de
legalabb 25.000.000,- Ft / kar / tartam)

- 6nrészesedés: maximum 100.000,- Ft / kdresemény
b) Felel6sségi karok fedezete (C.A.R. II. fejezet)

200.000.000,- Ft / kar / tartam, korlatlan esetszam;

Onrészesedes:

- dologi kérok: a fix 6sszegben meghatarozott 6nrészesedés maximum 100.000,- Ft /
karesemény; amennyiben a biztosité %-os Snrészesedést is alkalmaz, annak mértéke
maximum 10% lehet.

- személyi sériiléses karok: nincs
c¢) Kételezden alkalmazandé zaradékok
- C.AR. 002. zaradék
- keresztfelelosség,

- kartéritési limit és onrész a b) pont szerint,

- C.AR. 004. zaradék
- a biztositasi idészak kiterjesztése (szavatossdgi iddszakra vonatkozd kiterjesztett
fedezet) 24 hénapos idétartamra,

- kartéritési limit és 6nrész az g) pont szerint,

- C.A.R. 006. zaradék
- a taldrak, tovabba munkasziineti napokon, illetve €jszaka végzett munkak, valamint
az expressz fuvarok tobbletksltségeinek fedezete,

- kartéritési limit minimum $0.000.000,- Ft / kér / tartam,

- 6nrészesedés az a) pont szerint,
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- C.AR. 100. zaradék

- a biztositasi fedezet fenntartidsa a miiszaki atadast kovetd 28 napos prébaiizemi
id6szakra,

- kartéritési limit és dnrészesedés az a) pont szerint,

-C.A.R. 115. zaradék

- tervez6i kockazat fedezete,

- a fix Osszegben meghatdrozott onrészesedés maximum 100.000,- Ft / kar;
amennyiben a biztosité %-os Gnrészesedést is alkalmaz, annak mértéke maximum
10% lehet.

- C.A.R. 116. zaradék

- részatadassal atvett vagy lizembe helyezett 1étesitmények, 1étesitményrészek fedezete

- Onrész az a) pont szerint,

- C.AR. 119. zaradék

- a biztositottak tulajdonaban vagy feliigyeletiik alatt 4116 vagyontargyak fedezete az
épitési teljesités sordn keletkezo, a) pont szerinti karokra

- kartéritési limit minimum 100.000.000,- Ft / kar / tartam,

- bnrészesedés az a) pont szerint,

-C.A.R. 120. zaradék

- a vibracid, a teherhord6 szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitisa,

- kértéritési limit minimum 100.000.000,- Ft / kar / tartam,

- bnrészesedés a b) pont szerint.

26. Jogfenntartas

E Szerzédésnek meg nem felelo teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6désszegésbol eredo egyéb igényekrdl.

27. Felmondas Megrendeld részérél

27.1. Ha a Vallalkoz6 nem tesz eleget a Szerzddés szerinti barmely
koételezettségének, a Miiszaki ellendr felszolithatja a mulasztds egy meghatarozott
id6tartamon beliili megsziintetésére és helyrehozatalara.

27.2. A Megrendelé jogosult a Szerzédés felmonddsira, ha a Vallalkozo,
Konzorcium esetén birmely konzorciumi tag:
a) nem tesz eleget az Elbéleg visszafizetési biztositékra, a Teljesitési

biztositékra, a Jotallasi biztositékra, a Biztositasra vonatkozo kotelezettségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkozd értesitésnek.

b) egyoldalian felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve
félreérthetetleniil kinyilvanitva olyan szandékot mutat, hogy a tovabbiakban
nem tesz eleget Szerzédés szerinti kbtelezettségeinek,

c) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz6dés szerinti maximalis
mértéket, vagy
d) elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljaras keretében rogzitett

hibajegyzékben vagy a Miiszaki ellen6r altal kiadott, Helyreéllitdsi munkéra
vonatkozé felszolitdsban foglaltak teljesitése a megallapitott pothataridében
vagy ilyen hidnyédban, a felszolitas kézhezvételét kovetd 28 napon beliil,

e) alvallalkozidsba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy
atruhdzza a Szerz6dést, vagy egyéb moédon megszegi az alvallalkozok
bevonasara, az alvallalkozdkkal kapcsolatos adatszolgéltatasra vagy az
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alvéllalkozdk irdanyaban az ellenszolgaltatas kifizetésére irdnyadd szabalyokat,
f) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, csbd-, felszdmolds-, végelszamolas
indul ellene, behajtdsi vagy végrehajtasi eljards indul vele szemben,
hitelezéivel kényszer- egyezséget kot, vagy felszdmolas alatt, csédgondnok
vezetésével illetve hitelezdi javara és dltaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy béarmilyen hatdrozat sziiletik, illetve esemény térténik,
amely (barmely alkalmazhat6 jog szerint) hasonl6 hatast valthat ki, mint az itt
felsoroltak barmelyike, vagy
g) Vallalkozd, konzorciumi tag személyzetének tagja, képviseléje, Alvallalkozéja
kendpénzt, ajandékot, borraval6t vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli
atadni &sztonzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak
céljabol, hogy az adott személy:
1. megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzddéssel
kapcsolatosan, vagy
2. eldonyben részesitsen /diszkriminaljon, illetve elnézze az
clényben részesitést/diszkrimindciot barmely személyt illetden
a Szerz6déssel kapcesolatosan

27.3. Fenti a), b),d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének eléfordulasa
esetén a Megrendelé 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja
a Villalkozét az Epitési teriiletrd] egy err6l szolé értesitéssel. A fenti c) ¢) és ®
bekezdésekben leirtak eléforduldsa esetén a Megrendeld egy errc vonatkozé
értesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz6dést.

274. Ha a Vallalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendeld a Villalkoz6 veszélyére és kéltségére eltavolittathatja
azokat.

27.5. A felmondés idépontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett,
benyujtott és Miiszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A Megrendeld azon dontése, hogy felmondja a
Szerz6dést, nem befolyasolja Megrendeld egyéb jogait.

27.6. Ezt kovetden a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell
szallitania barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Miiszaki ellenér részére a
Vallalkozé Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet & készitett,
vagy az O részére készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint
torckednie kell, hogy az értesitésben szereplé minden elfogadhatd utasitisnak eleget
tegyen (i) barmely alvallalkozasi szerzédés atruhdzasara és (ii) az élet és vagyon
védelem, valamint a Létesitmény biztonsdgdnak szavatoldsa érdekében.

27.7. A felmondast kovetden a Megrendeldé befejezheti a Létesitményt és/vagy
intézkedhet barmely mas altal torténd befejezése targydban. A Megrendel6 és a
befcjezésben kdzremiikédé felhasznalhat barmely, a Vallalkozé 4ltal készitett, vagy a
részére mas altal készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait és mas tervet,

27.8. Miutan a Megrendeld részérdl inditott felmondas hataiyba lépett, a Megrendeld

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés,
befejezés koltsége és barmely hiba kijavitasanak kéltsége, a késedelmi
kotbér €s barmely mas a Megrendel6t terheld koltség meghatarozasra nem
keriilt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Vallalkozé altali megtéritésére és a
Létesitmény befejezése soran keletkezett tobbletkiaddsok megtéritésére
levonva a Véllalkozd részére jard Osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar
és tobbletkoltség visszaszerzését kdvetden Megrendeld koteles kifizetni a
Vallalkozo részére a fennmarad6 dsszeget.
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27.9. Megrendeld jogosult a jelen Szerzédés irasbeli felmondésara barmikor, amikor
az szémara megfelel. A felmondasnak a kovetkez6 két esemény datuma koziil a
késobbi bekdvetkezését kévetd 28. napon kell hatdlyba 1épnie: a vonatkozd értesités
Vallalkoz6 altali kézhezvétele, vagy a Teljesitési Biztositék Megrendeld altali
visszakiildése. A felmondést kovetben a Vallalkozonak a Munka felfiiggesziése és a
Véllalkozoi eszkozok eltdvolitdsa pont szerint kell eljarnia és a Vis maior miatti
Felmondds lehetdsége, kifizetés és felmentés pont szerint jaré kifizetést kell teljesiteni
SZamara.

28. Felmondas Vallalkozo részérél

28.1. A Villalkozé jogosult a Szerzédés felmondasira, amennyiben;

a) a Vallalkozé nem kap elfogadhatd tdjékoztatdst 42 napon beliil attél az
idéponttdl szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozd értesitését
kibocsétotta a Megrendel6t terhelé pénziigyi intézkedések elmulasztisa
miatt,

b) a Vallalkozé nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolds alapjan részére
jaré kifizetést a jelen Szerz6désben meghatirozott idétartam lejartat kivetd
42 napon beliil,

¢) a Megrendeld nem tesz cleget a jelen Szerzédésben foglalt valamely
lényeges kotelezettségének,

d) egy tartos felfliggesztés a Létesitmény teljes egészét érinti, vagy

e) a Megrendeld csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas,
behajtdsi vagy végrehajtasi eljards indul ellene, hitelez8ivel kényszer-
egyezséget kot, vagy

f) felszdmolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitclezdi javara é&s
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen
hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté
jog szerint) hasonlé hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

28.2. Fenti esetek vagy korilmények barmelyikének -el6forduldsa esetén a
Vallalkozé 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzédést egy errdl széld
értesitéssel. Mindazonaltal a fenti e) és f) bekezdések esetében a Vallalkozd egy
értesitéssel azonnal felmondhatja a Szerzddést. A Vallalkozé azon dontése, hogy
felmondja a Szerzodést, nem befolyasolja a Vallalkozd egyéb jogait, akar a Szerzodés
beliil, vagy azon tilmenden.

28.3. Munka felfiiggesztése és a Villalkozéi eszkizdk eltdvolitdsa: Miutin a
Megrendel$ felmondésa, Vaéllalkozé felmondéasa vagy a Vis major miatt kibocsatott
felmondas hatalyba 1épett, a Vallalkoz6 kételes azonnal:

a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat,
amelyeket a Milszaki ellendr rendel el az élet- €s vagyon védelme, vagy a
Létesitmény biztonsaga érdekében,

b) atadni a Vallalkozé Dokumentumait, a Berendezéseket, az Anyagokat é&s
mas munkdkat, amelyért a Véllalkoz6 fizetségben részesiilt, és

c) eltdvolitani az Epitési tertiletrdl minden mas Arut, kivéve, amelyek a
biztonsag érdekében szitkségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

28.4. Amennyiben Vallalkozé jelen pont szerinti kotelezettségének nem tesz eleget,
ugy Megrendel6 azokat Vaéllalkozo6 veszélyére és koltségére eltavolittathatja.
28.5. A felmondas idépontjaban a Véllalkozo éltal a Szerzédésnek megfelelden mar

clkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idOpontig elkészitett,
benytijtott és a Miuszaki ellendr altal jovahagyott Vallalkozé6 Dokumentumainak a
tulajdonjoga 4tszall a Megrendeldre.
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29. Ellendrzések és auditok a magyar és K6z6ésségi Hatésagok altal

29.1. A Villalkozd kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetdvé tenni, hogy
a Koézremliksdd Szervezet, a Kormény altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstér, illetve az Iranyit6 Hatosag
¢és a Kifizetd Hatdsdg, tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellencs
Iroda €s az Eurdpai Szamvevoszek a Szerzodéssel €s a Létesitménnyel kapcsolatos
dokumentumokat 4tvizsgilja vagy Epitési teriileti ellenérzések &ltal ellendrizze a
projekt kivitelezését €s teljes auditot végezzen, ha sziikséges, tamogaté szadmlazasi
dokumentumok, valamint barmilyen maés, a projekt finanszirozisival kapcsolatos
dokumentumok alapj4n. Ezek a vizsgalatok az 4tadds-atvételi igazolas kiadésat
kdvetd 6t éven belill térténhetnek meg.

29.2. A Villalkozé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehet6vé tenni, hogy
az arra jogosult szervek ecllenbrzéseket és vizsgalatokat végezzenck az Epitési
teriileten a magyar jogi el6irasokkal, illetve az Eurdpai Bizottsdg joggyakorlataval
dsszhangban, melyet az Eurdpai Bizottsdg pénziigyi érdekeinek a csalastél és mas
szabalytalansagoktdl valé megdvasara hoztak.

29.3. A Villalkozoé vallalja, hogy megfelel6 bejutast biztosit az ellen6rzd szerveknek
azokra az Epitési teriiletckre, ahol a Szerzédést teljesitik, beleértve az informaciss
rendszert és a miiszaki vagy pénziigyl igyvitelt érinté dokumentumokat és
adatbézisokat, valamint mindent megtesznek, hogy elGsegitsék munkajukat. Az
ellendérzé szervek képviseldinek bejutdsanak biztositasat az erre vonatkozé magyar és
kdzosségi jog elbirasainak figyelembe vételével kell teljesiteni. A dokumentumoknak
konnyen hozzaférhetdknek kell lenniiik, gy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse
az atvizsgalasukat és a Vallalkozénak tajékoztatnia kell a Megrendelét pontos
elhelyezésiikrél.

29.4. A Villalkozé garantalja, hogy az ellenérzd szervek jogai az auditok,
vizsgdlatok és ellendrzések elvégzésére egyenld mértékben gyakorolhatok lesznek,
ugyanazon feltételek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a
cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozé barmely alvallalkozdja szdmara.

29.5. A szerzddésben meghatarozott kivitelezés ellenértékének pénziigyi fedezetét
részben Tamogatasi Szerz6dés biztositja, ezért annak teljesitése sordn a vonatkozd
hazai és a kozvetleniil hatalyos EU jogszabalyok rendelkezéseinek a Villalkozd
alaveti magéat. Vallalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy a projekt lezarasat kovetd 5
éves id6tartamig kételes helyt allni a szerzddéssel kapcsolatos — Vallalkozonak, vagy
alvillalkozéinak  felr6haté okbol bekivetkezd - tamogatds visszafizetési
kotelezettségekért.

30. Vegyes rendelkezések

30.1. A jelen Szerzddést Felek kizarGlag irasban a Kbt.-ben (kiilonds tekintettel a
Kbt. 303. §) foglaltak szerint médosithatjak.

30.2. A felek megallapodasat jelen Szerzddés és annak elvalaszthatatlan részét
képezd 1-5. sz. mellékletek egyiittesen tartalmazzék.

30.3. A felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerzddésbdl ered6 esetleges vitdikat
elsédlegesen targyaldsos tton rendezik. Birdsagi eljarast legkordbban az egyet nem
értésrol szolo értesitést kovetd 30. napon, vagy csak azt kdvetéen kezdeményeznek. A
jelen Szerzédésbol eredd valamennyi esetleges jogvitdikra Felek kikotik — a pertirgy
értékétsl fiiggben — a Szegedi Varosi Birdsdg, avagy a Szegedi Torvényszék
kizar6lagos illetékességét.

30.4. A jelen Szerzddésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a magyar Ptk. és
mas vonatkozd magyar jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddak.

VR2 — Dugenics tér alprojekt
36, oldal, tisszesen: 36
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30.5. A jelen Szerz8dés alapjaul szolgalnak az alabbi dokumentacidk:
A kozbeszerzési eljaras dokumentumai, beleértve a miiszaki terveket is.
Ajénlati Ar Részletezése (arazott koltségvetés)
30.6. A jelen Szerzédés mellékletét képezik az alabbi dokumentumok
1. sz. melléklet — El6leg visszafizetésre vonatkoz6 biztositék
2. sz. melléklet — Teljesitési biztositék
3. sz. melléklet — Biztositasi kétvény masolata
4. sz. melléklet — AFA nyilatkozat

30.7. Jelen Szerzodést a felek elolvasds és kdzds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t, helyben hagyoéan irjdk ald. A szerz6dés 6 eredeti példanyban
késziilt.

Szeged, 2042. méjﬁ 10.
Dr. Botka K4sz16 pdlgérmest“cr | /\:0.; ".;73:-\
Szeged Megyei Jogu Véros Onkormanyzata 9 g, ey
Megrendel§ aldirdsa o AP ';’:
G 7 A )
/‘_ R g
Budapest, 2012. m4jug/<... N e ¢
ADE-Magyarorszég gt
Mélyepitd Kft.
1417 Budapest, Budafold 0t 72-74,
...................... Tl 4 ma?._%po;.[:a’c.? IZQ,S-GUSS
SADE-MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.
Vallalkoz6 aléirésa P.h.

A szerzbdést ellenjegyezte:  de. Fo eco Lol
Jome ek \’»Mfol\'wo‘xt\‘t}x \
Datum, 012 -05- 21

DARFU Dél-alfsldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség Nonprd
Kozremitk6do Szervezet alairasa

VR2 — Dugonics tér alprojekt
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Vallalkozasi szerzddés 1. sz. melléklete
Eléleg visszafizetésre vonatkozé biztositék
Villalkozé csatolja!

A szerzbdés 6.3. pontja szerint ,,Az elélegkérés feltétele, hogy Vallalkozd a szerz6dés felek
altali alairasat kovetd 3 munkanapon beliil az elbleg visszafizetésére, annak teljes
visszafizetésének idejére sz616 hatéllyal, az eldleggel megegyez6 Gsszegll, feltétel nélkiili és
visszavonhatatlan eredeti biztositékot adjon at Megrendel6 részére.

VR2 — Dugonics tér alprojekt
38. oldal, dsszesen: 38
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ELOLEG VISSZAFIZETESI KOTELEZVENY
késziilt egy eredeti példinyban
Kotelezvényszam: AKB-05-0013/137

Biztositd (Kezes) neve: Zurich Insurance ple Niederlassung fiir Deutschland

cime: 3-60486 Frankfurt am Main, Solmsstrale 27-37.
Szerz6do (Kotelezett) neve: SADE Magyarorszdg Mélyépité Kft.

cime: 1117 Budapest, Budafoki it 72-74.
Kedvezményezett (Jogosult) neve: Szeged Megyei Jogti Véros Onkorményzata

cime: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10,

A Szerz6d6 értesitett bennlinket az aldbbi szerz8dés (tovabbiakban: Szerz8dés) megkotésérdl a kozbeszerzési
elidrds alapjdn:

Szerzddéses Felek: Szeged Megyei Jogi Varos Onkormdnyzata (ajanlatkér&ként szerzdds fél}. - SADE
Magyarorszdg Mélyépité Kfi. (ajdnlattevékeént szerz6d6 f6])

Szerzddés megnevezése: Vallalkozdsi szerzddés

Szerzédésben foglalt szolgdltatds megjeltlése: Szeged Biopolisz Park — Egyetemi varosrész kozterileteinek
rehabilitdcidja projekt keretében a 2. alprojekt: Szeged, Dugonics tér és kirnyéke kizteriileti rehabilitécid
épitési munkdinak generdl kivitelezése és kiegészitd tervezése.

A Szerz6dés rendelkezései szerint az elSleg visszafizetési kotelezvény kedvezményezettje mint ajénlatkérdként
szerz6d6 fél (tovdbbiakban:Kedvezményezett) a Vallalkozéi dij 4talany (tartalékkeret nélkiil) értékének 10 %-
anak megfelelé mértekii eldleget (a tovabbiakban: Elbleg) koteles a kotelezvény szerz6d6je, mint ajanlattevéként
szerz0d0 fél (tovabbiakban: Szerz6d8) részére megfizetni. A Szerz8d8 tajékoztatisa szerint 6 az eldleg
visszafizetésére a Szerzddésben meghatarozott feltételek bekovetkezése esetén a Kedvezményezett javara
sz6ldan biztositék nytijtasdra kételes.

A fentiekre tekintettel a Biztosité, mint Kezes (tovabbiakban: Kezes) a Szerz6d6 irasbeli felhivésara a
Kedvezményezett javara a jelen ktelezvényt allitja ki,

1. Jelen kdtelezvény érvényességének kezd6 idépontja a kibocsatas napja, azonban jelen kbtelezvény hatilyba
Iépésének napja az Elbleg - vagy amennyiben a felek az Eléleg részletekben valo fizetésben allapodtak meg,
akkor az Eléleg els6 részletének - Szerz6d6 bankszémldjan val6 jévairdsénak napja.

2. Kezes kitelezettségvallaldsdnak vége: 2012. szeptember 30, 16.00 éra

3. Kételezvény 6sszege: HUF 67.261.749,- azaz hatvanhétmillié-kettdszazhatvanegyezer-
hétszdznegyvenkilenc forint

A kotelezvény Osszege a Kezes szolgaltatisénak a jelen kotelezvényre vonatkozé felss hatara, s a Kezes jelen

kotelezvény alapjan fennallé fizetési kitelezettsége minden, a Kotelezvény alapjan teljesitett kifizetés Osszegével

automatikusan cstkken. Jelen ktelezvény dsszege a Kedvezményezett 4ltal elfogadott résszamldkban elszamolt

eléleg sszegével automatikusan csékken.

4. A Kezes szolgiltatisa: Jelen kételezvény alapjan a Kezes visszavonhatatianul kételezettséget véllal arra,
hogy amennyiben a Kedvezményezettnek a Szerzdddvel szemben az Eldleg visszafizetésére vonatkozé
kovetelése keletkezik akkor a Kezes a Szerz6d6 helyett a Kedvezményezett szaméara maximum a kitelezvényben
megjeldlt 6sszeg erejéig fizetést teljestt készfizetd kezesként a Kedvezményezett dltal a 6. pontban megjelslt
cimre megkitldétt, eredeti példanyn, fenti kotelezvényszémra hivatkozé felszélitasban (tovdbbiakban: Lehivas)
szerepld bankszdmla javara.

5. Az aldbbi okményok a Lehivassal - melyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy jogosultta valt arra, hogy az
El6leget visszaigényelje - egytitt benydjtisra kell hogy kerilljenek:
a) a Kedvezményezett cegszerili/szabélyszeri frasbeli nyilatkozata, amelyben kijelenti, hogy a
Szerz6d8 nem szerzddésszerlien teljesitette a Szerzddés szerint fennalld eléleg elszdmoldsi, illetve
elleg visszafizetési kotelezettségét ;
b) az Elélegnek a Szerz6dd részére torténé visszavonhatatlan Atutalasat igazold, bank altal
cégszerlien alairt bizonylat, vagy egyéb dtvételt taniisité dokumentum:
c) a Lehivast alafré személyek aldlrasi jogosultsdgat és alafrasénak hitelességét hitelt érdemld
médon bizonyité dokumentacic (30 napnal nem régebbi cégkivonat és alairasi cimpéldany vagy
szdmlavezetd bank megfelelt, a Kedvezményezett Lehivast alafro képviseldjének cégszerfi alairast
igazold nyilatkozata)




6. A Lehivds benynjtisanak helye: EuroBond K. (Zurich Insurance pic Niederlassung fiir Deutschland
Ugyndke)} 1137 Budapest, Szent Istvan krt. 22.

7. A kételezvény alapjén a Kezes kotelezettségvillaldsa a kitelezvényen megjeldlt idépontban kezdédik, illetve
szlinik meg. Ennek megfelelden a kotelezvény alapjan barmiféle Lehivasnak a 2. pontban megjeldlt iddpontig a
Kezes részére meg kell érkeznie. A Kezes kotelezettségvallaldsa tehat a 2. pontban megjelolt idépontban
megsziinik figgetlenill attdl, hogy a kotelezvényt a Kezes részére visszaszolgéitattak-e, ezt megeldzéen pedig
azon a napon sziinik meg amikor a kotelezvény eredeti példanyét a Kezes részére visszaszolgaltatjak, a Kezes
fizetési kotelezettségét a Kotelezvény osszege erejéig teljes mértckben teljesitette, vagy a Lehivdshoz
megkovetelt médon alfrt s igazolt eredeti példanyn lemondé nyilatkozatot juttatnak el Kezeshez, melyben a
Kezest a Kételezvényben vallalt kitelezettségek alé] visszavonhatatlanul mentesitik.

8. A jelen kételezvénybll szarmazo igények a Kezes és a Szerz6d elbzetes, egyiittes frasbeli hozz4jarnlasa
nélkiil nem engedményezhetsk és nem ruhdzhatok 4t.

9. A jelen kételezvénybdl szérmaz6 barmely jogvita esetén a magyar jog az iranyado és a Kedvezményezett
székhelye szerinti birésag az illetékes.

Budapest, 2012, méjus 14. / A /

Zurich Insurance plc Niederlassung fiir Deut‘gﬁl]afd ngvében az EuroBond Kft.,
mint a Zurich Insurance plc Niederlassung fiir elﬁchland ligyndke
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Villalkozasi szerzddés 2. sz. melléklete

Teljesitési biztositék
Vallalkozo csatolja!
A szerzbdés 10.25. pontja szerint a Teljesitési biztositék eredeti példanyat a
szerzddéskitéskor a Megrendel6 részére, valamint egyszerti masolatban a Miiszaki ellendr
részére is meg kell kiildeni.

Villalkozasi szerz6dés 3. sz. melléklete

Epitési-szerelési biztositisi kotvény
(masolat)

A szerzbdés 25.2. pontja szerint Vallalkozonak a Szerzodés alairasdval egyidejiileg be kell
nytjtania a Megrendel6 képviseldje szamara az cloirt teljes korli épités-szerelési biztositasi
kétvény masolatat, melyrdl értesitést kell kiildeni a Milszaki ellendr részére is.

VR2 - Dugenics tér alprojekt
39, oldal, dsszesen: 39
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TELJESITESI KOTELEZVENY

készillt egy ercdeti példanyban
Kotelezvényszam: AKB-05-0013/138

Biztosito (Kezes) neve: Zurich Insurance plc Niederlassung fiir Deutschland

cime: D-60486 Frankfurt am Main, Solmsstraie 27-37.
Szerzddd (Kbtelezett): neve: SADE Magyarorszag Mélyépitsé Kft.

cime: 1117 Budapest, Budafoki ut 72-74.
Kedvezményezett (Jogosult): neve: Szeged Megyei Jogi Véaros Onkormanyzata

cime: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11,

A Szerz8db értesitett benniinket az alabbi szerz6dés (tovabbiakban: Szerzddés) megkitésérsl:

Szerzddéses Felek: Szeged Megyei Jogii Veros Onkormdnyzata — SADE Magyarorszdg Mélyépits Kfi.

Szerzddés megnevezése: Villalkozdsi szerzddés

Szerzédésben foglalt szoigdltatas megjelolése: Szeged Biopolisz Park — Egyetemi vdrosrész kozteriileteinek rehabilitacidja
projekt keretében a 2. alprojekt: Szeged, Dugonics tér és kornyéke kozterileti rehabiliticié épitési munkdinak generdl
kivitelezése és kiegészits tervezése

Tajekoztatott tovabba a Szerzddé arrél, hogy a Szerz6désben vallalt kotelezettségeinek teljesitését a szerz6dés iddtartama
alatt a szerz6dott véallalkoz6i dfj nettd értékének 5 %-anak megfelels, azaz 36.381.345,- forint Osszegll teljesftési
katelezvénnyel kell biztositania.

A fentiekre tekintettel a Kezes a Szerz6d6 frasbeli felhivdsara a Kedvezményezett javara jelen kételezvényt allitja ki.

1. Kezes kotelezettségvéllal4sanak kezdete: 2012, méjus 14.
2. Kezes kitelezettségvallalasanak vége: 2013. marcius 31. 16.00 éra
3. Kdtelezvény Osszege: HUF 36.381.345,- azaz harminchatmilli6-héromsziznyolcvanegyezer-

haromszaznegyvenét forint
A kotelezvény dsszege a Kezes szolgéltatdsénak a jelen kbtelezvényre vonatkozé fels6 hatéra, s a Kezes jelen kotelezvény
alapjan fenndllé fizetési kotelezettsége minden, a Kotelezvény alapjan teljesitett kifizetés Osszegével automatikusan
csokken.

4. A Kezes szolgaltatdsa; Jelen kezesi kotelezvény alapjan a Kezes visszavonhatatlanul
kotelezettséget véllal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Szerzédének a  Szerzédés teljesitésével
kapcsolatos kotelezettsége nem, vagy nem szerzédésszerii teljesitése kovetkeztében - a fenti jogeimen felmertils olyan
kovetelése keletkezik, melynek megfizetésére a Szerz6dé a Szerzédés alapjan kotelezhet6, akkor a Kezes a Szerz6ds
helyett a Kedvezményezett szimdra maximum a kételezvényben megjeidlt 8sszeg erejéig fizetést teljesit készfizetd
kezesként a Kedvezményezett altal a 6. pontban megjellt cimre megkiildstt, eredeti példanyn, fenti kételezvényszdmra
hivatkoz6 felszélitdsban (tovébbiakban: Lehivas) szereplé bankszamla javara.

5. Az alabbi okmanyok a Lehfvassal egyiitt benyujtasra kell hogy keriiljenek:

a) a Szerz6dés nem, vagy nem szerzédésszeril teljesitése tényét és az ennek alapjan felmeriilt kivetelés Osszegét
rogzit6, a Kedvezményezett 4ltal cégszerlien/szabalyszeriien aldirt irasbeli nyilatkozat, €s a szerzBdésszegés
tényének, tartaimdnak, valamint a felmeriilt kbévetelés sszegének igazoldsdra szolgalé bizonylatok
(szakvélemény, jegyzékonyv, stb)

b) a Lehivést alafré személyek al4irasi Jjogosultsdgst és alairdsanak hitelességét hitelt érdemlé médon bizonyité
dokumentdcié (30 napnél nem régebbi cégkivonat és aldirdsi cimpéldany vagy szamlavezet$ bank megfelels, a
Kedvezmeényezett Lehivést alairé képviseldjének cégszeri aldirast igazol6 nyilatkozata)

6. A Lehivés benyijtasanak helye: EuroBond Kft. (Zurich Insurance ple Niederlassung fiir Deutschland ligyntke) 1137
Budapest, Szent Istvan krt. 22.

7. A kiitelezvény alapjan a Kezes kotelezettségvillalasa a kételezvényen megjelolt idépontban kezdddik, illetve sziinik
meg. Ennek megfeleléen a kételezvény alapjan barmiféle Lehivasnak a 2. pontban megjeldlt iddpontig a Kezes részére meg
kell érkeznie. A Kezes kotelezettségvallaldsa tehat a 2. pontban megjeldlt idépontban megsziinik fiiggetleniil attél, hogy a
kotelezvényt a Kezes részére visszaszolgaltattak-e. Ezt megelézéen pedig azon a napon sziinik meg, amikor a kételezvény
eredeti példényat a Kezes részére visszaszolgaltatjak, a Kezes fizetési kotelezetiségét a Kotelezvény dsszege erejéig teljes
mértekben teljesitette, vagy a Lehivashoz megkdvetelt médon al4irt &s igazolt eredeti példanyd lemond6 nyilatkozatot
Juttatnak el Kezeshez, melyben a Kezest a Kotelezvényben viéllalt kételezettségek aldl visszavonhatatlanul mentesitik,

8. A jelen kbtelezvénybdl szarmazoé igények a Kezes és a Szerzéds elbzetes, egylittes irasbeli hozzajarulasa nélkil nem
engedményezhetdk és nem ruhidzhatdk t.

9. A jelen kételezvénybél szdrmazo barmely jogvita esetén a ma. arjoﬁaz irdnyado¢ és a Kedvezményezett székhelye

szerinti birésag az illetékes. Eure pont

i & Szolgaltatt Kit.
Koreskede ent lstvin krt. 22.

21 est,
Budapest, 2012. majus 14, 1137 E;g:&m ’ 12904798-2-41 A
Ranksz.: 13600019‘10871'3330'2 6.:
Cegjegyzérszam: 0107, :
utschl d”ﬁgxébetf az EuroBond Kft.,

Zurich Insurance plc Niederlass:'ung fiir De
mint a Zurich Insurance plc Niederlassung fiir Deutschland figynoke
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Budapest, 2012.03.13.
Iktatoszam: 2012/09001/645072 1517 oy, L4
Ogyintéz6: Tornyai Zsoltné

2012/09001/645072 . 7.t
Sade Magyarorszag Mély6pits Kft. -T-:?;fgﬁgfggg 3449 Dv ‘/J 00""‘" = _
Budaest e-mail: zsoltne.tornyai@generali.hu ]‘Ea{dﬁ’L
L d:ﬁi it 72.74 Kétvényszam: 95211041909235200 .
0 . Ugyfélszam: 44964892
1117

Targy: Fedezetigazolas

Tisztelt Ogyfellink!

Epités- és szerelésbiztositasi keretszerzGdésben biztositott &pitési projekthez
Fedezetigazolas sorszama: 2012/010 (médositott)

Szerz6dd — Biztositott: SADE-Magyarorszag Mélyépits Kft, (1117 Budapest, Budafoki Gt 72-74))
Kétvényszam: 9 521 1041 9 092 352 00

MegrendelS/Epittett: Szeged Megyei Jogt Varos ankorményzata
Kedvezményezett:
Epitési munka megnevezése: ~Szeged Biopolisz Park ~ Egyetemi varosrész kdzteriiieteinek

rehabilitacidja projekt 2. alprojekt Szeged, Dugonics tér és
kérnyeke kozteriileti rekonstrukcio epftési munkainak general
kivitelezése €s kiegészits tervezése

Kockazatviselés helye: Szeged, Dugonics tér és kérnyéke
Nett6 épitési teljesités: 727 626 893,- Ft

Kockazatviselés idétartama: 2012.03.19. - 2012,12.31.

Pétdij dsszege: 150.000,- Ft

A biztositas hatdrozatlan idejd, éves dijfizetésq.
A szerzGdés dijrendezett: 2012. december 31-ig

A Generali-Providencia Biztosit6 Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre
ligyfeliink a Szer26d6 - Biztositott, tirs- és alvallalkozébira is kiterjed® teljes korii (Contractor’ s
All Risks) vagyon- és felel6sségbiztositassal rendelkezik.

Az igazolas a meliéklette! egytt érvényes,

Tisztelette:

Generali-Providencia Biztosft Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42~44. — TeleCenter: 06 (40) 200 250 - www.generali. hu

I'gvérosi Birésg Céghfrdsdga Cg01-10-041305
A tdrsasdg oz ISVAP (olasz pénziigyi feliigyelet) dltal vezetett olaz Biztositdi Csoportek Myilvéntartdsiban 26-0s szémon szerepl§ Generali Csoporthoz tartozik.
2012/09001 /845072 -2- Nyomtatva: 2012,08,13 15:20:32
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2012/09001/645072 iktatészami igazolas kiegészitése

1.sz. Melléklet 2 2012/010 sz. proickthez
A biztosités tartalmi elemei:

Epités-szerelési biztosftés (C.AR. I. - IL);

Biztositottak: Szeged Megyei Jogi Viros Onkorményzata, mint megrendeld, tovabba a projekt
valamennyi résztvevoje (fovallalkozd, kozos ajinlattétel esetén a konzorcium tagjai,
alvallalkoz6k, tervezd, stb.), tovabba egyéb feiek jogaik és érdekeik szerint.

Biztositisi fedezet:

a) Dologi kirok fedezete (C.A.R. I, fejezet)

biztositasi dsszeg: _

- tartalékkerettel ndvelt vallalisi dsszeg (AFA mentes), valamint az egyéb - nem az
Ajanlattevé éltal szllitott - beépitésre kerillés anyagok, egységek €s részegységek koltségei

- romeltakaritési koltségek (minimum kartéritési limit a vallalas; Osszeg 5%-a, de legalibb
25.000.000.- Ft / kar / tartam)

- énrészesedés: maximum 100.000,- Ft / kiresemény

b) Felel6sségi kirok fedezete (C.AR.IL fejezet)

- kértéritési limit, személyi sériiléses és dologi kdrokra dsszevontan: minimum
200.000.000,- Ft / kar / tartam, korl4tlan esetszdam;

Onrészesedés:
- dologi kérok: a fix 8sszegben meghatérozott tnrészesedés 100.000,- Ft / kar-esemény;
- szemelyi sériiléses karok: nincs

¢) Kotelezden alkalmazandé ziradékok
- C.AR. 002. ziradék
- keresztfelelGsség,
- kartéritési limit &s 6nrész a b) pont szerint,
- C.A.R. 004. zaradék
- a biztositasi iddszak kiterjesztése (szavatossagi idszakra vonatkozd kiterjesztett fedezet) 24
hénapos id6tartamra,
- kértéritési limit és &nrész az ) pont szerint,
- C.AR. 006. zaradék
- a tilérak, tovdbbd munkasziineti napokon, illetve €jszaka végzett munkak, valamint az
expressz fuvarok tSbbletkdltségeinek fedezete,
- kértéritési limit minimum 50.000.000,- Ft / kar / tartam,
- dnrészesedés az a) pont szerint,
- C.A.R. 100. zdradék
- a biztositasi fedezet fenntartdsa a miiszaki 4tadast kisvetd 28 napos prébatizemi idGszakra,

- ritési limit és 6nrészesedés az a) pont szerint,
-C.AR. 115. zaradék
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- tervezi kockazat fedezete,

- kértéritési limit minimum 50.000.000.- Ft / kir / tartam,

- a fix 8sszegben meghatirozott dnrészesedés maximum 100.000,- Ft / kir; amennyiben a
biztositd %-os Snrészesedést is alkalmaz, annak mértéke maximum 10% lchet.

- C.AR. 116. zaradék

- részéataddssal 4tvett vagy tizembe helyezett 1étesitmények, létesitményrészek fedezete

- kartéritési limit: az 4tadott beruhdzis szakasz ardnydban

- énrész az aj pont szerint,

-C.AR. 119. ziradék

- a biztositottak tulajdondban vagy feliigyeletiik alatt 4116 vagyontargyak fedezete az €pitési
teljesités sorén keletkezb, @) pont szerinti kirokra

- kartéritési limit minimum 100.000.000,- Ft / kér / tartam,

- 6nrészesedés az qJ pont szerint,

-C.A.R. 120. ziradék

- a vibracid, a teherhordo szerkezetek meggyengitése vagy eltdvolitisa,

- kartéritési limit minimum 100.000.000,- Ft / kér / tartam,

- bnrészesedés a &) pont szerint,
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Vailalkozasi szerzédés 4. sz. melléklete
Nyilatkozat
A 2007 évi CXXVIL (AFA) torvény 142. §-ban szabalyozott
forditott addzas alkalmazasahoz

Szerzédés szama: 98626/2010/SZMIVO

Szerz6dés targya: Szeged Biopolisz Park - Egyetemi varosrész kozteriileteinek
rehabiliticiéja projekt Kkerctében a 2. alprojekt: Szeged, Dugonics tér és kiornyéke
kozteriileti rehabiliticié épitési munkiinak general kivitelezése €s kiegészito tervezése.

Megrendelé megnevezése:

Szeged Megyei Jogu Vires Onkorményzata

6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

Nyilatkozattételre jogosult: Dr. Botka Liszl6 polgirmester

Villalkozé megnevezése:

SADE-MAGYARORSZAG MELYEPITO KFT.

1114 Budapest, Budafoki ut 72-74.

Nyilatkozattételre jogosult: Kele Sandor isolt iigyvezeto
Szerzddéskotés idopontja: 2012, majus . /4 .

* Az aldbbiakban Szerzdd6 Felek kézbsen nyilatkozunk arra vonatkozéan, hogy a hatalyos
AFA t6rvény alapjan

a) belfoldi afa alanyok

b) eva alanyok

c) kizardlag ,,targyi mentes” — az afa tv. 85. § és 86. §-dban szabilyozott adé mentes —
tevékenységet folytaté adéalanyok vagyunk.

A szerz6dés targyaul szolgdlo €pitési-szerelési és egyéb szerelési munka épitési hatosagi
engedély koteles, a 2007. évi CXXVII. AFA térvény 142. §-a alapjan a forditott ad6zds
hatalya ala tartozik, az ltalanos forgalmi adot a szolgaltatas igénybevevdje fizeti.

e

Kelt: 2012+ majus 10. SRS
, (7 et %

Megrendelo képviseletében
jogszeriien nyilatkoz6 alairasa

Post, Budafoki ot 72-7-4 PH
. PR TS ‘@E 4887-2800; E.2 12050823 & 7
Viallalkozo képviseletében jogszeriien

nyilatkozd cégszerii alairas

VR2 — Dugonics tér alprojekt
40. oldal, dsszesen: 40



