

nyilvános kiírás  
Elszámoltatandó összeg 430.000 EUR  
(300 Ft-os árfolyamon számolva)  
129.000.000 Ft-ban.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adószáma: 15735629-2-06, bankszámlaszáma: 12067008-00122382-01900006., képviseli: Dr. Botka László polgármester) mint Megrendelő,

valamint a Dorozsmai Nagybani Piac Kft (6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4., adószám: 13320377-2-06), képviseli Pap Róbert ügyvezető), mint Megrendelő,

másrészről a Magyar Aszfalt Kft (1135, Budapest, Szegedi út 35-37. Adószám: 11705053-4-44, bankszámlaszám: 10918001-00000068-69620007 ) képviseli: Kovács Tibor Györgyné és Kóródi László, mint Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

### ELŐZMÉNYEK:

Szeged MJV Önkormányzata és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. 2012. április 13-án együttműködési megállapodást kötöttek a HURO/0802/153 kódszámú pályázat lebonyolításának részleteiről. A beruházás pénzügyi fedezetét az ajánlatkérők részben önerőből, részben pályázati forrásból biztosítják, együttműködési megállapodásukban foglaltaknak megfelelően.

A közbeszerzési szerződés megkötésére a 2011. évi CVIII. törvény, valamint hatályos kormányrendeletei alapján közbeszerzési eljárást lezáró döntés alapján kerül sor. A szerződésben foglalt megrendelői nyilatkozatok megtételére SZMJV Önkormányzata jogosult.

### 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a HURO/0802/153 kódszámú pályázathoz kapcsolódó, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által „HURO- Szilárd burkolatú parkoló építése a Dorozsmai Nagybani Piac területén” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban meghatározott építési munkákat, az eljárásban részletezett műszaki tartalommal. Jelen szerződés alapidokumentumait képezi az eljárást megindító felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, tervdokumentáció, valamint a szerződő fél ajánlata.

### 2. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben meghatározott létesítményt a szerződés alapidokumentumaiban meghatározott műszaki tartalommal, első osztályú minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre

**Nettó szerződéses ár: 121 985 269,- Ft +ÁFA;**

**Ezen felül tartalékkeret: a nettó szerződéses ár 5% -a: 6 099 263 Ft**

A vállalkozói díj átányítás elszámolású, és fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, és a megvalósításhoz szükséges egyéb költségeket is.

Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással forintban egyenlíti ki, a Kbt. 130. § és a 306/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 14. § figyelembe vételével, a projekt támogatott és nem támogatott elemeit külön kell leszámolni. Az ajánlatkérő egy db 50%-os résszámlát befogad, a végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás- átvétel.

A Megrendelő a Vállalkozó igénye esetén legfeljebb a szerződésbe foglalt teljes nettó ajánlati ár (tartalékkeret nélkül) 5 %-ának megfelelő előleget fizet ki a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. Az előleggel a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, az előleg visszafizetését biztosíték biztosítja. Az előleget az 306/2011 ( XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § (1) bek. szerint legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki, az előleg kifizetés feltétele az előleg visszafizetési garancia rendelkezésre bocsátása.

12

A Megrendelő a műszaki dokumentációhoz képest pótmunkák elvégzését rendelheti el, az 5 % mértékű tartalékkeret terhére. Vállalkozó ezek elvégzésére kötelezettséget vállal. A tartalékkereten belüli pótmunkára a Vállalkozó 5 napon belül ajánlatot ad. A tartalékkeret felhasználásának jóváhagyása a Megrendelő hatáskörébe tartozik. A tartalékkeret terhére végzett munkák tételes elszámolásúak. A fel nem használt tartalékkeret nem kerül kifizetésre.

Amennyiben a pótmunkára, az ajánlati költségvetés egységárát tartalmaz, akkor ezt kell figyelembe venni, amennyiben a Megrendelő olyan pótmunka elvégzését írja elő, amelyre az ajánlati költségvetés egységárát nem tartalmaz, az alkalmazandó egységárról a Felek írásban előzetesen, a pótmunka elrendelése előtt állapotnak meg, amelynek alapja a felhasznált anyagok tényleges egységára (beszerzési ára szállítással), a FÉMÍR anyag-és időnormái, valamint Nettó 1.900,- Ft/óra szak – és segédmunka átlag rezsioradíj.

A pótmunkák elszámolása a végszámlával egy időben, de külön számlán történik. A bontást a számla mellékletét képező teljesítési összesítőben is meg kell tenni. Pótmunkánál az elszámolás tényleges teljesítések, illetve szállítások alapján történik, így a mértéket és a mennyiségeket közösen kell megállapítani, és ellenőrizni a számításokkal, esetleg szükséges elszámolási tervekkel, szállítólevelekkel, rezsilistákkal, stb. kell ezeket bizonylatolni. Azon teljesítések, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre a Megrendelő képviselője által jóváhagyott pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre.

A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

### 3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

**Teljesítési határidő: a szerződés megkötésétől számított 60 nap;**

A szerződésszerű és határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek a projekt záró határidejére tekintettel kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni (Építési naplóba történő bejegyzéssel és telefonon). Ennek elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását Megrendelő nem fogadja el.

Nem határidőben történő teljesítés esetén Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles Megrendelőt értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 8 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 nappal.

### 4. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

A Vállalkozó a teljesítéséért a Ptk. 308. §-a alapján kellek- és jogszavatossággal tartozik.

A véghatáridő késedelmes elmulasztása esetén Vállalkozó a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A kötbér esedékessége megegyezik a teljesítés határidejével.

A Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra 36 hónap időtartamra teljes körű jótállást kell vállalnia

A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.

A Megrendelő az egyedi szerződés vonatkozásában teljesítési és jóteljesítési biztosíték nyújtásának kötelezettségét írta elő. A teljesítési biztosíték a Megrendelőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani, összege a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, és a szerződés 1. sz. mellékletét képezi. A jóteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a műszaki átadás-átvételt követően, a végszámla benyújtásával egyidejűleg, összege a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.

## 5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő részt vesz a menetközben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, meghozza a szükséges döntéseket. A teljes beruházás műszaki átadás – átvételére a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő képviselője által kitűzött időpontban kerül sor.

Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan végzi. Az ellenőrzés a munka végzését nem akadályozhatja.

Megrendelő a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő első munkanapon adja át. A munkaterület átadás – átvétele építési naplóban történik. Az átvétellel a Vállalkozó munkavégzésre alkalmasnak fogadja el a munkaterületet. A munkaterület késedelmes átadása, a késedelem időtartamával megegyező mértékben módosítja a teljesítési határidőt.

A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. A Vállalkozó köteles a munkavégzést olyan módon megszervezni, hogy az a piac mindennapi működését lehetővé tegye, ennek érdekében a munka menetét a Megrendelő, a Vállalkozó és Műszaki ellenőr folyamatosan egyeztetik.

A Vállalkozó köteles építési naplót az egész építkezésre érvényesen vezetni, a hatályos jogszabályi előírások szerint. Az építési naplót és a felmérési naplót egy eredeti és kettő másolati példányban kell elkészíteni és az eredeti példányt be kell nyújtani a Megrendelőnek.

A Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt felel az átadott munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, a jogszabályok, illetve a vonatkozó előírások (3/2001. (I. 31.) KÖVIM rendelet, ÚT 2-1.119: 2007 útügyi előírás stb.) szerinti forgalombiztonsági és elkorlátozási feladatok teljesítéséért.

A Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítását folyamatosan biztosítja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, amelyben szabályozzák az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályait és az építési naplóval kapcsolatos szabályokat.

A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

A Vállalkozónak a munkavégzéssel kapcsolatos körülményeket, a tervezett forgalomtechnikai intézkedéseket a kezelővel, a tűzoltósággal, a mentőkkel, valamint az érintett tömegközlekedés szerveivel egyeztetni kell.

A szerződés megkötésekor a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott tartalmú érvényes teljes körű biztosítással kell rendelkeznie a műszaki átadásig terjedő időszakra, amely a jelen szerződés megkötésének feltétele, és annak 2. sz. mellékletét képezi.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok őrzéséért és védelméért a kezdési időponttól az egész építés műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása napjáig. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről a munkaterület átvételét követően oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.

A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az ajánlatban megjelölt munkarészekre vehet igénybe alvállalkozót:

|              |  |
|--------------|--|
| Munkarészek: | Földmunka, Szállítmányozás, Betonozás, Végeleges forgalomtechnika, Burkolatbontás, Csapadékvíz elvezetés |
|--------------|--|

A Vállalkozó köteles a szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt folyamatosan a változás beálltát jelezni Megrendelő felé, amennyiben az általa az összegezés megküldését követően tett - igénybevett alvállalkozó vonatkozásában - nyilatkozatában változás következik be.

A Vállalkozó teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § – valamint az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó (szakember), ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek mirótsült.

A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki, a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján.

A Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bek. a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó köteles vállalni azt, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és haladéktalanul bejelenti, ha a Vállalkozó jogi személyben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint ha a Vállalkozó maga közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja.

A Megrendelő a szerződést továbbá jogosult és egyben köteles felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a nyertes a Vállalkozó jogi személyben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, illetve ha nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, a Kbt. 132. §-ában foglaltak szerint, írásban módosíthatják.

A felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 130. §-ban, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglalt kifizetési rendre tekintettel az alvállalkozó(k) teljesítésére vonatkozó számlaösszeg(ek) tekintetében a Vállalkozó nem jogosult a követelés átengedésére, faktorálására, engedményezésére.

A felek képviselői:

| MEGRENDELŐ                                | MŰSZAKI ELLENŐR                                  | VÁLLALKOZÓ   |
|---|--|--|
| Kósa János<br>Osztályvezető<br>62/564-198 | Nagy Sándor<br>Műszaki ellenőr<br>06/20-219-7064 | Enyedi Dezső<br>Felelős műszaki vezető,<br>06/30-921-63-82 |

A Vállalkozó a végszámlát a teljes beruházás sikeres átadás – átvételének tényét igazoló átadás - átvételi jegyzőkönyv alapján nyújthatja be a szerződés szerinti feltételekkel.

A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és 15 munkanapon belül elhárítani.

A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmelékot, hulladék anyagot el kell tisztítani, ill. távolítani a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért aivállalkozói tekintetében is.

**A Vállalkozó a szerződéskötéshez a felhasználni kívánt anyagok, illetve a beépíteni kívánt anyagok alkalmazási engedélyét csatolja, a kivitelezés során csak ÉME engedéllyel rendelhető anyagok és szerkezetek építhetők be. A Vállalkozónak a burkolat építés előtt el kell készítenie a beépítésre szánt beton keverék tervét, amelyet a Megrendelővel jóvá kell hagvatnia a beépítés előtt.**

Az elvégzett munkának I. osztályú minőségűnek kell lenni, a munkavégzés során be kell tartani a vonatkozó útügyi műszaki előírásokat (ÚT 2-3.212-betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése).

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezés során felhasznált anyagok és keverékek, valamint az elkészült szerkezetek minőségét külső akkreditált szervezet bevonásával ellenőrizze. A Vállalkozó a minőség ellenőrzéssel megbízott szervezet munkavégzéséhez minden szükséges segítséget megadni.

A Vállalkozó és a Megrendelő a létesítmény határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartanak. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködve kötelesek eljárni, ennek során minden olyan akadályról, körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást értesíteni kötelesek.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak a kivitelezés során be kell tartania a vonatkozó ajánlott Szabványok és az Útügyi Műszaki Előírások előírásait, melyekkel ellentétes utasításokat Megrendelő nem ad.

A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles az építési naplóban írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.

## 6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja.

Ha vis major esemény jön létre, Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a vis major események

megszüntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, bármelyik fél kezdeményezésére a felek a Vállalkozási szerződés feltételeit újratárgyalják

A szerződésben nem szabályozott kérdéseken, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő véleménykülönbségeiket elsősorban egyeztetés útján próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

A szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 példányban írták alá.






Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadók.


**A szerződés mellékletei:**

I. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték

II. sz. melléklet: biztosítási kötvény

III. sz. melléklet: pénzügyi – műszaki ütemterv

|  |   |
|--|---|
| Kelt: Szeged, 2012. szeptember 11.   | Kelt: Szeged, 2012. szeptember 11.  |
|    |    |
| Megrendelő<br>SZMJV ÖNKORMÁNYZATA<br>DR BOTKA LÁSZLÓ<br>POLGÁRMESTER   | Megrendelő<br>DOROZSMAI NAGYBANI KFT.<br>PAP RÓBERT<br>ÜGYVEZETŐ  |
| Kelt:  2012. szeptember  |   |
| <b>MAGYAR ASZFALT</b><br>MAGYAR ASZFALT<br>KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ<br>T Á R S A S Á G<br>102.   | <br>Vállalkozó<br><b>MAGYAR ASZFALT KFT.</b><br>KOVÁCS TIBOR GYÖRGYNÉ ÉS KÓRÓDI LÁSZLÓ<br>ÜGYVEZETŐK |



A közzétett számviteli pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 11.11.

  
Közzététel ellenjegyzése  
Jogszabály szerinti eljárás



# GENERALI

## Biztosító

2012/02033/795535  
Magyar Aszfalt Kft

BUDAPEST  
Szegedi utca 35-37

1135

Budapest, 2012.09.18.  
Iktatószám: 2012/02033/795535  
Ügyintéző: Muzsnay István  
Fax:  
Telefon: 1 301 7797  
e-mail: Istvan.Muzsnay@generali.hu  
Kötvényszám: 95211041900502100  
Ügyfélszám: 44321345

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Szerződő – Biztosított: Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

Kötvényszám: 9 521 1041 900 5021 00

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Megrendelő/Kedvezményezett  | Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>6720 Szeged, Széchenyi tér 10.           |
| Építési munka megnevezése:  | „HURO- Szilárd burkolatú parkoló építése a Dorozsmai<br>Nagybani Piac területén 2” |
| Kockázatviselés helye:      | 6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4.  |
| Nettó építési teljesítés:   | 121.985.269,-Ft  |
| Kockázatviselés időtartama: | 2012.09.12 –2012.11.30-ig<br>+24 hónap szavatossági fedezet                        |

A biztosítás határozott idejű, egyösszegű díjfizetéssel.

A szerződés díjrendezett: A Biztosító a szerződés kezdetétől 8 napig halasztott díjfizetést engedélyezett

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő – Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor' s All Risks) vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik.

Tisztelettel:

Soós Gábor  
kiemelt bizttech szakértő



GENERALI-PROVIDENCIA  
Biztosító Zrt.

VEZÉRIGAZGATÓSÁG  
Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítási Csoport  
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Muzsnay István  
kockázatvállaló I.

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu

## TELJESÍTÉSI BANKGARANCIA

### Kedvezményezett

Neve: **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.

Garanciaszám: **12091701**

### Ügyfelünk

Neve: **Magyar Aszfalt Kft.**  
Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

**Szerződés (alapjogviszony):** tárgya: "HURO-Szilárd burkoltatú parkoló építése a Dorozsmai Nagybani Piac területén"

Ügyfelünk tájékoztatott bennünket arról, hogy teljesítési bankgaranciát kell biztosítania az Önök javára.

Fentieket előrebocsátva mi, az **UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.** Ügyfelünk megbízásából ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garanciát vállalunk arra, hogy az Önök első írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 5 (öt) banki munkanapon belül, az alapjogviszony vizsgálata nélkül és lemondva minden ebből fakadó kifogásolási jogunkról átutaljuk az Önök által megadott számla javára a felszólításukban megjelölt összeget, de legfeljebb

**HUF 6.099.263,--**

**azaz hatmillió-kilencvenkilencezer-kettőszázhatvanhárom forint** összeget abban az esetben, ha felszólításukban kijelentik, hogy ügyfelünk szerződéses kötelezettségeit nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

Jelen bankgaranciában foglalt kötelezettségvállalásunk kizárólag az alapjogviszonyból származó igények fedezetétől szolgál, amely igények fedezetén felül lehívott esetleges összegek részünkre fizetendőek vissza.

Jelen bankgarancia kezdő időpontja: 2012. szeptember 13. és automatikusan megszűnik

- amennyiben jelen okiratot visszakaptuk,
- de legkésőbb **2012. november 13-án** abban az esetben is, ha jelen okiratot nem juttatják vissza részünkre, kivéve, ha az Önök igénybejelentése (ajánlott levélben vagy futárszolgáltatáson keresztül) fenti címünkre legkésőbb ezen a napon beérkezik hozzánk.

Jelen bankgaranciából származó igények átruházása, engedményezése, záloggal vagy bármely más módon történő megterhelése csak hozzájárulásunkkal történhet.

Budapest, 2012. szeptember 12.  
Előadó: Terék Orsolya

Knáb Edéné  
osztályvezető

UniCredit Bank Hungary Zrt.

37.

Kisbabér Tünde  
senior garancia specialista

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,  
Szabadság tér 5-6.  
H-1242 Budapest, Pf. 396  
Telefon: +36-1/301-1271  
Telefax: +36-1/353-4959  
E-mail: [info@unicreditgroup.hu](mailto:info@unicreditgroup.hu)  
<http://www.unicreditbank.hu>

Adószám: 10325737-1-44  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 01-10-041348  
SWIFT: BaccHUHB



