VALLALKOZASI SZERZODES

A szerzbdés létrejbtt egyrészrol Szeged Megyei Jogii Viros ('jnkormainyzata (székhelye: 6720
Szeged, Széchenyi tér 10-11., adészdm: 15735629-2-06, bankszamlaszima: 12067008-00102705-
00100002) képviseli: Dr. Botka Laszlé polgirmester, mint Megrendels, méasrészrdl a PERISTIL
Kft. (székhely: 6720 Szeged, Horvath Mihaly u. 5., adészdm: 11394440-2-06, cégjegyzékszam: 06-
09-004373, bankszamlaszdm: Raiffeisen Bank 12067008-00150175-00100006) képviseli: Pusztai
Ferenc, mint Vallalkozé kozétt az alabbi feltételekkel:

A kozbeszerzési szerzbdés megkdtésére a 2011, évi CVIIL tSrvény, valamint hatalyos
kormanyrendeletet alapjan 36832/2013/SZMJIVO szimon lefolytatott, ,,Gregor Jézsef Altalinos
Iskola homlokzatinak feldjitdsa” tirgyban nemzeti értékhatirt meghaladd a Kbt 122. § (M)
bekezdés a) pontja szerinti tirgyaldsos kozbeszerzési eljarast lezéré dontés alapjan keriil sor. Az
eljaras soran alkalmazott értékelési szempont a legalacsonyabb Gsszegii ellenszolgaltatas.

L. A SZERZODES TARGYA:

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a ,,Gregor J6zsef Altaldnos Iskola
homlokzatinak felajitisa” tirgyt munkak teljes kor(i elvégzését. Az épitdipari kivitelezési
tevékenység mennyiségi és minbségi kovetelményeit az ajanlatkérési dokumenticio tartalmazza.

1.2. A Megrendeld €s a Villalkozo rogziti, hogy az ¢l6z6 pontban meghatérozott munkak terjedelmét,
miiszaki tartalmét az ajanlatkérd altal a kdzbeszerzési eljards soran készitett részletes ajanlatkérési
dokumentaci6, az abban szerepld tervdokumenticidk és a hozza kapesolddd engedélyezési és kiviteli
tervek, miiszaki leirdsok, drazatlan kéltségvetés -melyck az ajanlatkérési dokumenticid részeként
ataddsra keriiltek-, a kdzbeszerzési eljaras soran tartott helyszini bejards jegyzdkoényve, és a palyazat
benytjtasdig késziilt frasos informaciok foglaljak magukban.

1.3. A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz szilkséges mértékben
¢s az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatét ennek alapjan tette meg.

1.4 A miiszaki tartalom felek értelmezése szerint magaban foglalja az épitési engedélyben és kiviteli
tervben elbirt feltételek teljesitéséhez, valamint a megvalositishoz €s késébbi rendeltetésszeri
lizemeltetéshez szilkséges valamennyi épitéstechnoldgiai eszkoz, segédszerkezet, tartotamasz, stb.
alkalmazasat, illetve a beépités koltségeit is.

1.5. A teljesités helye:
Szeged, Fo fasor 61.

IL. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI:

2.1. A Villalkoz az épitd- és szerelSipari munkakat az érvényes Jogszabalyok, érvényes Magyar
Szabvanyok szerinti els6 osztilyd mindségben, illetve elsé osztalyn anyagbol teljesiti,

2.2. Megrendel6 a munkateriiletet a szerz8déskotést kivetd munkanapon adja it. A munkateriilet
atadasdval egyidejiileg sor keriil az épitési napld megnyitisara,

A teljes munkat a szerz6dés alafrasaté] szamitott 90. napig kell befejezni, amely hatériddig a sikeres
miiszaki atadés — atvételi eljardst le kell z4rni.

Megrendeid eldteljesitést elfogad.

A nem hatarid6ben t6rténd teljesités esetén a Vallalkozd a tényleges teljesités idépontjarsl koteles a
Megrendel6t irdsban értesiteni: késedelmes teljesités esetén az eredeti teljesitési hataridét megelz5 30
napon belill, eloteljesités esetén a vérhat6 teljesitést megeléz 15 nappal.



2.3. A kivitelezés sorén a Vallalkozé koteles a munkakat, valamint a hibéak kijavitdsit szigorian a
szerzOdéssel bsszhangban végezni.

2.4. A Villalkozo koteles szigorian atkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitisihoz minden
olyan ligyben - akér emliti a szerz6dés, akdr nem -, amely az épitést érinti, vagy arra vonatkozik.

2.5. Az épitési munkak kivitelezési koriillményeire vonatkozod, épitéshatdsdg, szakhatosagok,
kézmiiszolgaltatok dltal eldirt kovetelményeket a Viéllalkozé koteles megfelelden végrehajtani. A
Vallalkoz6 teljes feleldsséggel tartozik az épités és az ezzel kapcsolatos munkateriilet &5 egyéb dolgok
védelméért a kezdési idoponttdl az egész épités diadas-atvételének napjaig.

2.6. A Vallalkozo az iltala, vagy alvallalkoz6i 4ltal alkalmazott barmely személyzet vonatkoz4sdban
koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitési,
tlzvedelmi, egeszségiigyi szabdlyokat. Be kell tartania minden tSrvényt, ill. altalanos érvényil
Jjogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak
kijavitasaval, a teljesitendd adatszolgéaltatdsokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

2.7. A Villalkozé kezdeményezésére a Megrendeld eldzetes hozzdjarulisaval torténd miiszaki
megoldas, valtoztatas kiltsége a Vallalkozst terheli.

2.8. A Villalkozénak és alvillalkozéinak az anyagok és eszkdzok mozgatésat gy kell végrehajtania,
hogy a szallitds soran felhasznélt utak és azok miitdrgyai kérosodast és séritlést ne szenvedjenck. A
szallitdsi, mozgatasi tevékenység sordn elbidézett kornyezetkarosodisért, vagy szennyezésért a
Véllalkozét terheli minden felel6sség és kévetkezmény.

2.9. A Villalkoz6 a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani €s fenntartani az dsszes vilagitast, keritést, figyelmeztetd jelzést, amelyek a beruhazis
védelmére, vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek,

b) megtenni az &sszes ésszerli lépést a kdmyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhdzassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozisban, valamint elkeriilni a személyek, kézvagyon,
vagy masok karat ¢s sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj, vagy egyéb ok eredményez és az &
tevékenységének kovetkezménye.

2.10. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely kért vagy sériilést
okoz, a Vallalkoz6 kételes értesfteni a Megrendel6t, illetve annak képvisel8jét, valamint megtenni a
sziikséges intézkedéscket, az okozott kart megtériteni.

2.11. A Vallatkoz6 kételes allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges feliigyeletet és
szakmai iranyitast a kivitelezés folyaman.

2.12. A Villalkozé a munkateriilet Srzésérd] oly médon kételes gondoskodni, hogy ott kizir6lag csak
az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.

2.13. A Vallalkozd a munkateriilet &tadas-atvételének napjatol kezdve épitési napl6t vezet. Az épitési
napléban frisban rdgzit minden olyan korilményt, mely a megvaldsitéssal kapcsolatos. A napléba
val6 bejegyzésre csakis a XI. fejezetben meghatarozott ill. az altaluk megbizott személyek jogosultak.
A felek tiz napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos
esetekben azonnali értesités feltételével,

2.14. A munkaieriilet rzésérél és tlizvédeimérol a munkateriilet atvéielét kivetden a Vallalkozd
gondoskodik.

2.15. Minden anyagnak, eldre gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkdanak, amelyet a
Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie:



a.) A Magyar Szabvényokban eldirt I. 0. mindségiinek, tovabba a tervezd utasitasaival 5sszhangban
kell iennie.

b.} A mindsitéshez sziikséges tételes mindségi tantisitvanyokkal kell rendelkeznie.

c.) A Megrendeld éltal vitatott mindségi épilletelemek, épitményelemek EMI 4ltal vagy mis
laborat6rium 4ltal t6rténd mindségi felillvizsgalatit a Vallalkozo sajat kdltségén elvégezteti.

d.) Megrendeld csak az elbirt L osztalyt teljesitést fogadja el.

2.16. A szerzbdés megkdtésekor a Villalkozénak a kozbeszerzési eljaras dokumenticiéjéban
meghatirozott tartalmi érvényes teljes korii épités-szerelési biztositissal kell rendelkeznie a miiszaki
atadésig terjed id6szakra, amely a jelen szerzddés meliekletét képezi.

2.17. A kivitelezés folyamén a Villalkozd koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szikségtelen akadalytol, és minden véllalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely mér nem sziikséges,
tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, ill. tivolitania a munkateriiletrél, A
Viéllalkozd felelds a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

2.18. A Villalkoz6 kételes épitési naplét és felmérési napl6t az egész kivitelezésre érvényesen vezetni,
az érvényes jogszabalyi eldirasok szerint. Minden fontos adatot, amely az épftkezéssel kapcsolatos, be
kell vezetni az épitési naploba, az érvényes jogszabalyok szerint,

2.19. A Vallalkoz6 kotelezettsége a kivitelezéshez szitkséges dokumentumok beszerzése, kiilonss
tekintettel az alabbiakra:
- tartézkodasi engedélyek, ideértve a munkavillalasi engedélyeket, a munkakat végzd
kiilf61di személyzet szdmara,
- a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges kizteriilet foglalasi engedélyek,
- ideiglenes, épitéshelyi berendezések iizembe helyezéséhez sziikséges engedély.

2.20. A Vallalkozé teljesitésében az ajanlatban megjeldlt alvallalkozdé miksdhet kézre, valamint
koteles kdzremiikddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett
az ajanlattevo alkalmassagénak igazoldsiban.

2.21. A Vaillalkozo kételes a Megrendel6nek bejelenteni, ha olyan alvallalkozét kivan bevonni a
teljesitésbe, amelyet az ajénlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl
is, hogy az altala igénybe venni kivént alvallalkozé nem 41l a Kbt. 56. § — valamint az 57. § — szerinti
kizard okok hatélya alatt.

2.22. Az olyan alvallalkozé vagy szakember helyett, aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt
vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazoldsiban, csak a Megrendeld hozzajarulasival és abban az
esetben vehet részt a teljesitésben més alvallalkozé (szakember), ha a szerzédéskotést kivetden — a
szerz6déskotéskor elre nem lathaté ok kovetkeztében — bedllott lényeges korilmény, vagy az
alvéllalkozé bizonyithats hibds teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a megjeldlt alvallalkozéval, és ha a Villalkozé az ij alvallalkozéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek a Viilalkozo a kdzbeszerzési eljdrasban az
adott alvallalkozoval egylitt felelt meg.

2.23. Az alvillalkozé személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatdrozott
alvallalkozé igénybevétele az érintett szolgdltatds sajitos tulajdonsigait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo kéritiménynek mindstit.

2.24. A Véllalkoz6 az alvallaikozéval kotott szerzddésben az alvallalkozé teljesitésének elmarad4saval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz8dés szerinti,
altalénos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil szamitott ellenszolgaltatés tiz-tiz szdzalékét elér
biztositékot kothet ki, a 306/2011 (Xil. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapjén.



2.25. A Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bek. a) pontja alapjan nem fizethet, illetve szAmolhat el a
szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

2.26. A Vallalkoz6 koteles véllaini azt, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét az ajénlatkérd szdmara megismerhetSvé teszi és haladéktalanul bejelenti, ha a
Vallalkozé jogi személyben kozvetetten vagy kézvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiségge! nem rendelkezd gazdasagi tArsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdban meghatérozoti feltéteieknek, valamint ha a
Villalkozo maga kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdaségi térsasagban, amely
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

2.27. Vallalkozé az esetleges alvallalkozdi teljesités esetén csak akkora idétartamra jogosult
karbantartasra irdnyul6 szerz8dést kotni, amennyi idStartamra a szerzbdésben foglalt munkéakra
jotallast vallal.

III. A MEGRENDELQO SZOLGALTATASAI:

3.1. A Megrendeld a kivitelezési munkék végzésére alkalmas munkateriiletet Vallalkozé részére a
szerzddéskdtést kbvetd munkanapon adja 4t.

3.2. A Megrendeld a kivitelezési munkak teljes id6tartamara biztositja a Viallalkozd részére a
teljesitéshez szitkséges viz, elektromos energia és csatorna rakotés lehetdségét. A kiépités, mérés és
elszamolds Valialkozo feladatat képezi és ennek kdltségei a Vallalkoz6t terhelik.

3.3. A Megrendeld heti egy alkalommal koordindcids bejarast tart, melyen Véllalkozé és valamennyi
alvallalkozoja kételes felelds intézkedések megtételére felhatalmazott személlyel képviseltetni magat.
A koordinécidk megtartasanak targyi feltételeit a Vallalkozo biztositja.

3.4. Megrendel6 a munkék miiszaki ellen6rzését folyamatosan végzi. Az ellenérzés a munka végzesét
nem akadalyozhatja. A Megrendeld, vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzbdés teljesitése
sordn az ¢pitési naplo adatai alapjan kételes folyamatosan ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128.
§ (2)3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz —e részt, a 306/2011 (XIL 23.) Korm.
rendelet 10. §-a alapjan.

IV. A FELEK EGYUTTMUKODESE:

4.1 A Megrendeld €s a Villalkozd tgy miikodnek egylitt, hogy a szerzédésnek megfeleld teljesitést
(hatdridd betartasa, stb.) a masik fél részére lehetdvé tegyék.

4.2. A szerzodd felek megailapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Megrendeld
miiszaki ellendrének engedélyével térténhet.

4.3. A Villalkozé a Megrendel6t az eltakards megkezdésének iddpontjarsl harom nappal korabban
koteles az épitési naploban irasban, valamint telefonon értesiteni. Az értesités elmaradésa esetén a
Vallalkozé kteles az eltakart munkarészt sajat kéltségére feltarni. Ezt az esetet kivéve az eltakart
munkarészekre vonatkozé késébbi vita esetén a feltdras és a helyredllitds koltségeit az a fél viseli,
akinek a vitatott munkaval kapcsolatos dllispontja téves volt.

4.4. A felek megéllapodnak abban, hogy alvéllalkozé(k) igénybevétele esetén a 306/2011. (XI1.23.)
Korm. rendelet 14. §-ban foglalt kifizetési rendre tekintettel az alvéllalkozo(k) teljesitésére vonatkozo
szamladsszeg(ek) tekintetében a Villalkozé nem jogosult kdvetelés 4tengedésére, faktoraldsra,
engedményezésre,



V. A SZERZODESES AR:

5.1. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés 1. pontja szerinti munkakat egydsszegli drajanlata alapjdn végzi el.
Netto vallalkozoi dij: 29.499.999,-Ft
Tartalékkeret (5 % ): 1.475.000,-Ft
Tartalékkerettel novelt nettd véllalkozoi dij: 30.974.999,-Ft
27 % AFA: 8.363.250,-Ft
Tartalékkerettel ndvelt brutté véllalkozdi dij: 39.338.249,-Ft

A villalkozéi dij fedezetet nyljt a beruhazas anyagkoltségére és a munkadijara teljes egészében,
valamint magaban foglalja a munkateriletre valé felvonulasi, min8sitési, vizsgélati, a megvalésitashoz
és a teljeskdrii dtadashoz sziikséges egyéb koltségeket is.

5.2 A Vallalkozé viseli annak kockdzatat, hogy a jelen szerz8désben meghatarozott vallaldsi ar
alapjaul szolgalé dokumentécidk értelmezése folytdn, vagy barmely més okbdl, az ajénlati 4rat
helyteleniil adta meg,.

5.3. A Megrendeld az I. pont szerinti dokumentécichoz képest ptmunkak, elvégzését rendelheti el, az
5 % tartalékkeret terhére, melyet az épitési naplban kell bejelentenie a médositassal érintett munkak
dokumentéci6janak csatoldsdval. Pétmunkéra utasitast a Vallalkozo csak a Megrendel6tsl fogadhat el.
Vallalkozo6 ennek elvégzésére kotelezettséget vallal. A tartalékkereten behiili pStmunkéra a Vallalkozé
8 napon beliil ajanlatot ad. A tartalékkeret felhasznalésanak jovahagyisa a Megrendeld hataskorébe
tartozik. A tartalékkeret terhére végzett munkék tételes elszdmoldstiak, a ptmunkakat a végszamlaban
lehet elszdmolni. A fel nem hasznalt tartalékkeret nem keriil kifizetésre.

Amennyiben a pétmunkéra, az ajénlati koltségvetés egységarat tartalmaz, akkor ezt kel figyelembe
venni. Amennyiben a Megrendeld olyan pétmunka elvégzését irja el6, amelyre az ajanlati koltségvetés
egyseégarat nem tartalmaz, az alkalmazando egységarrol a Felek irdsban elézetesen, a pétmunka
elrendelése el6tt allapodnak meg, amelynek alapja a felhasznilt anyagok tényleges egységira
(beszerzési 4ra szallitassal), a TERC VIP anyag-és id6normai, valamint netté 1900,- Ft/6ra szak — és
segédmunka atlag rezsioradij.

Tébbletmunka elszimolaséra nincs lehetéség.

5.4, Potmunkanal az elszimolas tényleges teljesitések, illetve szallitdsok alapjan torténik, igy a
mértéket és a mennyiségeket kozdsen kell megallapitani, s ellendrizni a szamitdsokkal, esetleg
szilkséges elszdmolasi tervekkel, szallitolevelekkel, rezsilistakkal, stb. kell ezeket bizonylatolni.

5.5. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre a Megrendel képviseldje
4ltal jovéhagyott pdtmegrendelések, nem keriilnek kifizetésre.

VL FIZETESI FELTETELEK:
6.1, A szerz8désben meghatirozott épitdipari kivitelezési tevékenységhez sziikséges pénziigyi
fedezetet a Megrendeld biztositja.

6.2. Megrendeld elfleget arra vonatozd Villalkozdi igény esetén biztosit, amely legfeljebb a
szerzddésben foglalt teljes nettd ajanlati ar 5 Y%-dnak megfeleld Ssszegben a Kbt. 131. § (2
bekezdésében foglaltak alapjan, Az eldleggel a végszdmlaban koteles a Vallalkozé elszamolni, az
elbleg visszafizetését biztositék biztositja. Az el6ieget a Mcgrendels a 306/2011 (XIL 23 .) Korm,
rendelet 12. § (1) bek. szerint legkésébb az épitési munkateriilet stadésat kivetd 15 napon beliil fizeti
ki, az elbleg kifizetés feltétele az elleg visszafizetési garancia rendelkezésre bocsatisa. Az igényelt
cldleg kifizetés feltétele, hogy a Vallalkozo a munkateriilet 4tadasét kévetd 15 napon beliil az elSleg
visszafizetésére, eléleggel valo elszimolasig 52616 hatillyal, az eldleggel megegyezd Osszegl, feltétel
nélkiili és visszavonhatatlan biztositékot nytdjtson.

Az elSleggel Ajanlattevé végszamliban kételes elszamolni.



63. A Villalkozé egy részszémla (50%-os miszaki késziiliségnél) és egy végszédmla (100 %-os
miiszaki késziiltségnél) benyujtisara jogosult az elfogadott teljesités alapjan. Végszémla az utolsé
munkarész eredményes miiszaki dtadas-atvételét kovetden nythjthatd be. A végszamla benyijtdsénak
feltétele a hidny-, és hibamentes miiszaki 4tadds- 4tvétel. Az elvégzett munkdk cllenértékét
Megrendel6 a sikeres miiszaki atadas-atvételt és Megrendeld miiszaki ellendre és képviselbje altal
leigazolt teljesitést kdvetden utalja 4t.

6.4. A Villalkoz6 és a Megrendeld képviselbje altal igazolt, 3 (1 eredeti + 2 mdsolat) példanyban
benyljtott szdmldjan feltiintetett 8sszeget a Megrendel 4tutalja 2 Vallalkozo [2067008-00150175-
00100006 sz. szamlajara

a) amennyiben a nyertes ajinlattevd nem vesz igénybe alvallalkozét, ugy a Kbt 130. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezések alapjan,

b) amennyiben a nyertes ajinlattevd alvéllalkozot vesz igénybe, iigy a 306/2011 (XIL. 23.).rendelet
14.§ -ban foglaltak alapjan.

6.5. Megrendeld pénziigyi késedelme esetén a Villalkozét a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.
VI A SZERZODEST BIZYOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK:

7.1. A véghataridé késedelmes elmulasztdsa esetén Vallalkozé a tartalékkerettel novelt szerzddds
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 1 %-a/naptari nap késedelmi kithér megfizetésére
kételes.

A kotbér esedékessége megegyezik a teljesités hatéridejével. A kotbér érvényesitésére oly médon
keriil sor, hogy annak Gsszegét a Villalkoz6 a szamla benytijtasat megeldzden kiteles a Megrendel6
részére megfizetni. Ennek teljesitéséig szdmla benytijtisara nem jogosult.

7.2. Vallalkozo a Ptk. 308. §-a alapjén kellék- és jogszavatossdggal tartozik.

7.3. A Valialkozénak a szerzddésben foglalt munkékra 36 hénap iddtartamra teljes koril jotallast kell
véllalnia. A jotallasi id6n beliil a Véllalkozo a Megrendeld altal jelzett hibakat, azt kévetsen pedig a
kotelezé szavatossdgi idén beliil a Megrendeld 4ltal bizonyitottan a Vallalkozd érdekkérébe tartozd
hibak kijavitasat 10 napon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartam alatt befejezi. Ellenkezé
esetben a Megrendeld jogosult a munkat massal elvégeztetni a Vallalkozs terhére.

7.4. A szerzbdés alairasdval egyidejlileg a szerzddés megkotésétSl a teljesitési iddszak leteltéig tartd
érvényességgel a tartalékkerettel ndvelt szerzédés szerinti AFA nélkiil szamitott elienszolgaltatds 5 %-
val egyenértekii teljesitési biztositékot (1. szamt melléklet) pénzdsszeg befizetése Megrendel6
bankszdmldjéra forméban, a miszaki atadds — Aatvételt kovetden a végszamla benyujtasival
egyidejlileg pedig a jotdllds iddszakéra a tartalékkerettel ndvelt szerzddés szerinti AFA nélkiil
szdmitott ellenszolgaltatas 5 %-val egyenértékii jotdllasi biztositékot kell nyijtania a Véllalkozénak
penzisszeg befizetése Megrendeld bankszimlajara formaban.

VIIL KIVITELEZEST HATARIDOKH(Z KAPCSOLODO EGYER FELTETELEK:

8.1. A hatdriddben tbrténd teljesitéshez Megrendeldnek kiemelkedben fontos érdeke fizodik, igy
amennyiben a Villalkozé a munkék szabalyos és litemes végzésében a Vallalkozo érdekkdrén kiviil
allé ok miatt akadélyoztatva van, kiteles ezt a Megrendel6vel haladéktalanul kéz8lni {(€pitési naploba
torténd bejegyzéssel és telefonen).

8.2. Ha a munka megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés a Megrendel hibajabdl akadalyba
litkdzik, a befejezési hatarid6 a késedelem idbtartalmdval kozos megegyezés alapjin
szerzddésmoddositas keretében médosul.



IX. SZERZODES MEGSZUNESE:
9.1. A Villalkozd a munkateriilet atadasét kovetGen haladéktalanul koteles a kivitelezést megkezdeni
és folyamatosan végezni, ennek elmulasztdsa esetén a Megrendel a szerzddésts! elallhat,

9.3. Amennyiben a Villalkozo nem teljesiti teljes mériékben szerzddésszerli kitelezeltségeit, Ggy
Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelé arra, hogy a
fennmaradd, vagy hidnyzé munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozé koltségére és veszélyére
elvégeztesse €s befejezhesse, aminek sordn az ezzel kapesolatos t&bbletk6ltségek Vallalkozot terhelik.
Ezen tilmenben kdteles a Vallalkozé a Megrendeld részére a ténylegesen felmeriild karokai is
megtériteni.

9.4. A Megrendeld a szerzédést akkor is felmondhatja, ha a Villalkozé vagyonaval kapesolatosan
felszamolasi vagy végelszdmoldsi eljards meginditdsit kezdeményezték, vagy ha egyeb olyan
kortilmeny mertl fel, amely a szerz6dés rendeltetésszert teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja.

9.5. A Megrendel6 a szerz6dést tovabba jogosult és egyben koteles felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetvé teszi, hogy a szerzBdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon
— ha a nyertes a Vallalkozo jogi személyben kbzvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatirozott feltételeknek,
illetve ha nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjsban meghatarozott feltételeknek.

9.6. A felmondas esetén a Villalkozé a szerz6dés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgltatds
szerzbdeésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

X. A SZERZODES MODOSITASA

10.1. A szerz8désben foglalt miszaki tartalom, dij vagy egyéb véllalési feltéte]l megvaltoztatdsara
irdnyul6 széndék esetén a szerzédést a Felek csak kozos megegyezéssel, a Kbt. 132. §-aban foglaltak
szerint, irasban médosithatjak.

XL, KEPVISELETI ELLENORZES:

10.1. A Megrendeld a szerzbdés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente tobbszor is
ellenbrizheti. A feladat ellatdsdhoz a Megrendeld és meghatalmazottjai részére a Vallalkozé biztositja
az épitkezésre torténd szabad bejérast.

10.2. Felek helyszini képviseloi:
Megrendel6 helyszini képviselSje: Racz Robert Tel: 06-62/ 564-228
Vallalkozd helyszini képvisel6je: Pusztai Ferenc Tel: 06-30/399-7632

10.3. A munkahelyi kapcsolattarts masik fo eszkdze az épitési naplé. Az Epl’tési Naplé vezetése a
191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerint tSriénik.

104. A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerzédést modositsak, ill. olyan
megallapodasokat kssenek, melyek a szerzddés feltételeire kihatnak.

XL A LETESITMENY ATVETELE:
11.1. A Villalkozd koteles a MegrendelSt a munkak befejezésérdl legalabb 15 nappal korabban,
készre jelentd levélben, értesiteni, és a miiszaki 4tadas — atvétel idSpontjat kittizni.

A Villalkozé a kivitelezési munkat, az tizemeltetést és rendeltetésszerli hasznalatot minden
szempontbdl biztosité médon és mindségben koteles elvégezni és dtadni. Ezt a tényt az atadds-atvételi
eljarasnal a Megrendeld és a Vallalkozd jegyzokonyvben rogziti.



A Villalkozé kiiléndsen az aldbbi okményokat bocsitja a Megrendeld rendelkezésére az atadds-
atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésébb annak befejezéséig:

a) az ¢pités kivitelezésekor beszerzett, a beépitett anyagok mindségét igazolé bizonylatok,

szallitéi levelek, tanfisitvanyok és vizsgélati eredmények okményai,

b) kivitelezdi szabvanyossagrél sz616 nyilatkozatok

c) vizsgalati jegyzOkonyvek az érintésvédelemrdl és szabvanyossagrol

d) akivitelezd felel6s miiszaki vezetdjének nyilatkozata

e) hulladék nyilvantarté lapok, hulladék leadasi jegyzokonyv

XITL. JOGVITAK:

12.1. A megéllapoddsban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban és a Kbt-ben foglalt
rendelkezések az irAnyaddak.

12.2. A szerzddéssel kapcsolatban felmeriild jogvitakban - beleértve az érvényessége, értelmezése
vagy megsziintetése feletti jogvitikat — felek a Megrendelé székhelye szerinti Jjarasbirdsag
illetékességét fogadjak el.

XIV. EGYEB MEGALLAPODASOK:

13.1. A Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a szerz6dést érinté kérdésekben a kapcsolattartas
modja kizardlag cégszeriien alairt levél.

13.2. A jelen szerz6dés alapdokumentumét képezi a lefolytatott kbzbeszerzési eljaras iratanyaga és a
nyertes ajanlat.

13.3. A szerz6dd felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a jelen szerzédés alapjan elvégzett
munkarol, annak késziiltségi fokardl, a feladat teljesitése sorén azzal dsszefiiggésben tudomaséra Jjutott
adatokrdl, informaciokrol a sajtot és az elektronikus médidkat csak a Megrendels elézetesen
cgyeztetett médon és mértékben, annak kifejezelt beleegyezésével tajékoztathatja.

XV. ZARO RENDELKEZESEK:
Jelen szerzddés 4 eredeti példényban késziilt és az alirdsa napjan 1ép hatalyba.

A szerzddés mellékletei:
Teljesitési biztositék
Epités-szerelési biztositis

Megrende!s ' \Elalkozé
PERIBTIL

j i
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GROUPAMA GARANCIA

Groupama Garancia Biztosit6 Zrt.
Epités-és Szerelésbiztositis
Kotvényszam: 5171828525709
{ALTALANOS ADATOK
Szerzadd/Biztosltott neve: PERISTIL KFT.
SzerzOdS/Biztosliott cime: 6720 SZEGED. HORVATH M. U. 5.
Adészam: 13933292-2-06
Egyitibiztositott: Szzged Megyei jogit Varos Onkorményzata, mint megrendelts, valamint a projekt vala-

Kockdzatviselés kezdete:

Kockiazatviselés vege:
Diffizetés gyakorisdga:
Biztositott épitési munka:
Kockazatviselés helye:
Biztosiiési feltételek:

mennyi résziveviie ({Gvillakozo, afvallalkozok, tervead)
2013.07.09 0,00 6ra
2013.10.22 24,00 6ra
egydsszegben, szamia szerinti hataridére
Iskola épulet homickzat felijitas
6726 Szeged, F& fasor 81.
A biztosftésra a Groupama Garancia Biztoshd Zrt.
- Vagyonbiztosités Altalanos Szerzédési Feltételei
- Epitds- és Szerclésbiztositas Feltételei
~ Dologi kérok biztositasa
- Felelbesegi karok biztositdsa
- Védelmi el6irds- VED z&radék, minimalis mech. Véd.
- Zaradékok kozal az aribbiakban megleldliek, wilamint
vonatkoznak.

A biztositasi szerzbdés részét képez a beruhizéashoz készitett &3 az illetékes hatdssg 4Hal engedélyezett

-8 milszaki lefras
- terwdokumentacié
- ajénlatkéréshez mellékelt adatkéz!d

[ICFEJEZET - DOLOGI KARDK

Biztositott kockézatok:

az opitesi, szerelési tewikenyseg sordn a kockézatiselés helyén a biztosttott vagyontar-
gyakban, wletlenszeren bekdvetiezd, oly méntéki kirosodas - dologi kar - keletkezik,
@ kizérasok figyelembe vételével, amely szikségessé teazi azok javitasat, potiasat.
Epités- és Szerelésbiztositas Feltételet szerint

Biztositott vagyon, hiztositisi Bsszegek:
1. Epitési teljeshés (1.a. + 1b )
{ A végleges és ideglenes &pfiési teljesités osszege beledrive

az ogszes beépitésre kerlild anyagot) 393 EFL

1. & vélialas dfj ( AFA néliul ) - EFt

1. b. a megrendeld aital rendelkezésre bocsétott anyagok, Ul &pfiés

teljesttések ( AFA nélkil } - EFt

2. Szerzbdi tulajdonét képezd épilési segédszerkezetek,

segédépiletek, ApftGszernzamok ( tényleges awilt értéken) EFt
3. Karesemeénnye! kapcsolatos romeltakarntisi kdltségek: 1000 EFt
4. 119, zéraddk szerinti biztositdsi 6sszeg 50 000 E_lft.

Biztositasl Usszeq: 90 338 EFt

Onnészesadés ( F’kir, lovonasos ) Kéreseményenkent: 100 000 Ft

A birtosité a biztosfiott vagyontérgyak eltulajdonitdsa esetén caak akkor fizet kartéritést, ha azok megfelelden lezart
helyiségben voitak elhalyezve, amelyre a minimalis mechanikai wdelem elirisa teliesiinek és a sz4ndékos
eltulajdonitas kériliimeényei bizonyithatéan megéliapithatéak.

A minimélis mechanikal videfemnek a VED zaradékban foglalt kovetelményeket kell kielégfienie.

[ FEJEZET - FELELOSSEG KAROK

Biztositoit kockazatok: Hannudik személy, személyi sériléses és baleseti jelleggel okozott dologi kéra.
wonatkozd szabdlyzat szerint.
Biztositisl isszrag ( kariéritéal Mmit ):
Dologi és személyi sérilléses kénokra:

Onnészesedés ( FUksr, levonasos ):
Dologi kénok esetén: 10% . min. 100 000 Fi/karesemény

Személysérilléses karok esetén: nincs Snreszesedsés

E Ft/tartam
10 000

E Ft./kar
19 000

-;.;'E.r Groupama Garancia

- 172 oldal -
Biztositd



lil. FEJEZET - ZARADEKOK ]
_5_] 002. KereszifelelGsabg: Kértésitési limit: Il. fejezet szerint
Onrész: 11, fejezet szennt
X 004. Karbantardsl munkék kiterjesztett fedezete
Tartam: 24+12 hénap
107.  Felvonulasl épdlatekre && anyagtiroldkra venatkozd kOldn foltdte!
108. EpitSenyagok tiroliséra vonatkozs kiildn feltstal
118,  Csapadék, magas vizdllis és arviz ellent biztonsdgl Intézkeddsak
111.  Féldesuszamlés utiini helyreillitis kBitsége|
112.  Tidzvédelm| Intdzkedésekro vonatkozé eldirdsok
Raktéregységenként tarclhaté maximalis ériék: 5,000,-E Ft.
E 119. A blztositott meglévs sajat tulajdond, vagy feleiés megSrzésra, throlésra dtvett vagyontiirgyal
Kértéritési limit: 50 000 E Fi/karftariam
Onrész: Il. fejezet szarint

[EavEs ]

Csapadékhatis
A szerzddes nem nydjt hiztosftdsi fedezetet a csapadékhatassal dsszefiiggésben bekivetkezd kdzvetlen és kévetkazményi
kérakra. Ezen kizaras a kovetkezdi kdrokra vonatkozik:
- & héjazal teljes vagy részleges meghontaséwal 6s a nem elégséges ideiglenes fedéssel osszefiiggésben keletkezett
- amég be nem épltett &pitSanyagokat érte.

B B e BT B

Kockézatba lépés el5il ldBazak:

A szerzdtésen zéradékolni kiinjuk, hogy a kockézatbalépés iddpontja eldtti munkdra visszawezethet5 kdzvetlen és ktvetkezmeényt
karok, a kockazatuseléat megitzs [dészak alatt keletkezd kézvetlen és kovetkezmeényi karok, valamint a Il fejezet (feleldssag-
biztosftés) fedezetéhdl a repedaskérck (2 kdmyezd idegen tulajdond ingatianok vonatkozasaban), amelyek sem az éptlet
dllékonysagét, sem pedig hasznéldjénak biztonsagat nem weszéiyeztetlk a kockazatviseldsébal ki vannak zdna.

Jelen merz8dés nem fedez] a terrorista cselekményekkel kapcsolatban bekdvatkezd karokatl

[DIJAK A BIZTOSITAS! TARTARRA:

Vagyon és feleldsségbiztositds dija Ssszesan: 198 740 ,-Fiftartam

A jelen kdtuwénnyel Iétre)titt Epités-&s szerelésbiztositasi szerzbdés ehvilaszthatatlan részet képezik a bizfositési aianlat,
az sjanlat részét képezd adatkdz)d és & biztositasi feltételek

Broker/Uzletkéts: MK Fair Kft.

A szerzOdést kezeld biztositd egység: Kézponti Alkuszi lgazgatdsdg
570302

Budapest, 2013.07.08

Groupama Garancia Biztositd Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet lordlyrs itia 1/c

Bzdihely: 1051 Budapest, Okidber 6. uica 20,
Cégiegyzélazam Cp. 01-10-041071

Céghirosag: Féwdrosi Brisag

Szamaszém 11794008-2007 1089

Telefon: +36 1487 3500

E-mait, info@groupamegearancia hu

Internet cim WWW . groupamagaransia hu

-__l__ -
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PERISTIL Epitészeti , Kereskedelmi és Szolgiltaté Kft.

Miiszaki fitemterv

a Szeged, Fé fasor 61.sz. alatti Gregor Jézsef Altalinos Iskola homlokzatinak fehijitdsa,

A

Kivitelezési munkiira.

Szerz6dés megkotése: 0. nap

Munkateriilet 4tvétel: 0.nap

Nyildszarok tizemi eldregyértasa:20 nap

NyilaszAr6k beépitése: 10 nap

Homlokzati hészigetelés:40 nap

Lapos tetd szigetelés, villimvédelem, sszes hairaiévoé munkak: 20 nap

— A —
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