

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adószáma: 15735629-2-06, bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00102705-00100002) képviseli: **Dr. Botka László** polgármester, mint **Megrendelő**,

másrészről az **Alapközmű Kft.** (székhelye: 6771 Szeged, Gőzmalom u. 2., adószám: 13754606-2-06, bankszámlaszám: Volksbank 14100282-16963760-70000009) képviseli: **Szabó János Alexander**, mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által „**Szeged, Kiskundorozsma, Széksóstói út-Brassói u., valamint Béketelep, Régiposta utcai autóbusz megálló-pár építése, utasváró -esőbeállóval**” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás II. részajánlati körében meghatározott **Szeged, Béketelep, Régiposta utcai autóbusz megálló-pár építése, utasváró -esőbeállóval** tárgyú építési munkákat, az eljárásban részletezett műszaki tartalommal. Jelen szerződés alapidokumentumait képezi az eljárást megindító felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció, tervdokumentáció, valamint a szerződő fél ajánlata.

2. A VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben meghatározott létesítményt a szerződés alapidokumentumaiban meghatározott műszaki tartalommal, első osztályú minőségben és feltételekkel a vállalt határidőre:

Nettó: 7.493.760,- Ft

Azaz: nettó Hétmillió-négyszázkilencvenháromezer-hétszázhatvan forint ellenében végzi.

A vállalkozói díj átalányáras elszámolású, és fedezetet nyújt a beruházás anyagköltségére és a munkadíjára teljes egészében, valamint magában foglalja a munkaterületre való felvonulási, minősítési, vizsgálati, és a megvalósításhoz szükséges egyéb költségeket is.

A Megrendelő az ellenszolgáltatást átutalással forintban egyenlíti ki, a Kbt. 130. § és a 306/2011. (XII. 23) Korm. rendelet 14. § figyelembe vételével.

A végzámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás- átvétel. Az ÁFA számítása a mindenkor hatályos rendelkezések szerint történik.

A Megrendelő pénzügyi késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

3. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 60 nap;

A szerződésszerű és határidőben történő teljesítéshez Megrendelőnek kiemelkedően fontos érdeke fűződik, így amennyiben a Vállalkozó a munkák szabályos és ütemes végzésében a Vállalkozó érdekkörén kívül álló ok miatt akadályoztatva van, köteles ezt a Megrendelővel haladéktalanul közölni (Építési naplóba történő bejegyzéssel és telefonon). Ennek elmulasztása esetén a befejezési határidő csúszását Megrendelő nem fogadja el.

Nem határidőben történő teljesítés esetén Vállalkozó a tényleges teljesítés időpontjáról köteles Megrendelőt értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 15 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 15 nappal.

4. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:

A Vállalkozó a teljesítéséért a Ptk. 308. §-a alapján **kellék- és jogszatossággal** tartozik.

A véghatáridő késedelmes elmulasztása esetén Vállalkozó a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás **1 %-a/naptári nap késedelmi kötbér** megfizetésére köteles. A kötbér esedékessége megegyezik a teljesítés határidejével.

A Vállalkozónak a szerződésben foglalt munkákra **24 hónap** időtartamra teljes körű **jótállást** kell vállalnia. A jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a kötelező szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére.

A Megrendelő az egyedi szerződés vonatkozásában **teljesítési és jóteljesítési biztosíték** nyújtásának kötelezettségét írta elő. A teljesítési biztosíték a Megrendelőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátani, összege a **szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a, és a szerződés 3. sz. mellékletét képezi.** A jóteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a műszaki átadás-átvételt követően, a vég számla benyújtásával egyidejűleg, összege a **szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.**

5. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Megrendelő képviselője részt vesz a menetközben szervezett egyeztetéseken, kooperációkon, meghozza a szükséges döntéseket. A teljes beruházás műszaki átadás – átvételére a Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő képviselője által kitűzött időpontban kerül sor.

Megrendelő műszaki ellenőre a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan végzi. Az ellenőrzés a munka végzését nem akadályozhatja.

Megrendelő a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül adja át. A munkaterület átadás – átvétele építési naplóban történik. Az átvétellel a Vállalkozó munkavégzésre alkalmasnak fogadja el a munkaterületet. A munkaterület késedelmes átadása, a késedelem időtartamával megegyező mértékben módosítja a teljesítési határidőt.

A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a kivitelezést megkezdeni és folyamatosan végezni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat.

A Vállalkozó köteles építési naplót az egész építkezésre érvényesen vezetni, a hatályos jogszabályi előírások szerint. Az építési naplót és a felmérési naplót egy eredeti és kettő másolati példányban kell elkészíteni és az eredeti példányt be kell nyújtani a Megrendelőnek.

A Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt felel az átadott munkaterület rendjéért, a balesetvédelmi előírások betartásáért, a jogszabályok, illetve a vonatkozó előírások (3/2001. (I. 31.) KÖVIM rendelet, ÚT 2-1.119: 2007 útügyi előírás stb.) szerinti forgalombiztonsági és elkorlátozási feladatok teljesítéséért.

A Vállalkozó a munkálatok helyszíni, felelős műszaki irányítást folyamatosan biztosítja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, amelyben szabályozzák az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályait és az építési naplóval kapcsolatos szabályokat.

A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja.

A Vállalkozónak a munkavégzéssel kapcsolatos körülményeket, a tervezett forgalomtechnikai intézkedéseket a kezelővel, a tűzoltósággal, a mentőkkel, valamint az érintett tömegközlekedés szerveivel egyeztetni kell.

A szerződés megkötésekor a Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás dokumentációjában meghatározott tartalmú érvényes teljes körű **biztosítással** kell rendelkeznie a műszaki átadásig terjedő időszakra, amely a jelen szerződés megkötésének feltétele, és annak 1. sz. **mellékletét** képezi.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok őrzéséért és védelméért a kezdési időponttól az egész építés műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása napjáig. A Vállalkozó a munkaterület őrzéséről a munkaterület átvételét követően oly módon köteles gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak.

A szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az ajánlatban megjelölt munkarészekre vehet igénybe alvállalkozót:

Munkarészek:	bontási munkák, földmunkák, útpályatartozékok készítése, takarítási munkák
--------------	----------------------------------------------------------------------------

A Vállalkozó köteles a szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt folyamatosan a változás beálltát jelezni Megrendelő felé, amennyiben az általa az összegezés megküldését követően tett - igénybevett alvállalkozó vonatkozásában - nyilatkozatában változás következik be.

A Vállalkozó teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § – valamint az 57. § – szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó (szakember), ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékeként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő biztosítékot köthet ki, a 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapján.

A Vállalkozó a Kbt. 125. § (4) bek. a) pontja alapján nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti



feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó köteles vállalni azt, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és haladéktalanul bejelenti, ha a Vállalkozó jogi személyben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek, valamint ha a Vállalkozó maga közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű kötelezettségeit, úgy Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó, vagy hiányzó munkákat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni.

A Megrendelő a szerződést akkor is felmondhatja, ha a Vállalkozó vagyonával kapcsolatosan felszámolási vagy végelszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja.

A Megrendelő a szerződést továbbá jogosult és egyben köteles felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a nyertes a Vállalkozó jogi személyben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek, illetve ha nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k*) pontjában meghatározott feltételeknek. A felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerződésben foglalt műszaki tartalom, díj vagy egyéb vállalási feltétel megváltoztatására irányuló szándék esetén a szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, a Kbt. 132. §-ában foglaltak szerint, írásban módosíthatják.

A felek megállapodnak abban, hogy a Kbt. 130. §-ban, illetve alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. §-ban foglalt kifizetési rendre tekintettel az alvállalkozó(k) teljesítésére vonatkozó számlaösszeg(ek) tekintetében a Vállalkozó nem jogosult a követelés átengedésére, faktorálására, engedményezésére.

A felek képviselői:

MEGRENDELŐ	MŰSZAKI ELLENŐR	VÁLLALKOZÓ
Frankó János tel: 62/564-153, e-mail: franko.janos@szeged.eu	Slyuch György 06-30/338-0185	Marton Pál 06-70/ 778-3047 iroda@alapkozmu.hu

A Vállalkozó a végszámlát a teljes beruházás sikeres átadás – átvételének tényét igazoló átadás – átvételi jegyzőkönyv alapján nyújthatja be a szerződés szerinti feltételekkel.

A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, hogyha annak során olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű és állandó használatot nem akadályozzák és egyébként a létesítmény a szerződésben kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben az esetben a



Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal megkezdeni és 15 munkanapon belül elhárítani.

A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítani, ill. távolítani a munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 15 nappal korábban, készre jelentő levélben, értesíteni, és a műszaki átadás – átvétel időpontját kitűzni. A Vállalkozó a kivitelezési munkát, az üzemeltetést és rendeltetésszerű használatot minden szempontból biztosító módon és minőségben köteles elvégezni és átadni. Ezt a tényt az átadás-átvételi eljárásnál a Megrendelő és a Vállalkozó jegyzőkönyvben rögzíti.

A Vállalkozó – az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdését is figyelembe véve köteles a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig az átadási dokumentumokat – beleértve a forgalomba helyezési eljárásokhoz szükségeseket is – Megrendelő rendelkezésére bocsátja, így különösen:

- a) az építés kivitelezésekor beszerzett, minőséget igazoló bizonylatok, tanúsítványok és vizsgálati eredmények okmányait átadni,
- b) jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéről szóló dokumentációt átadni,
- c) kivitelezői szabványosságról szóló nyilatkozatokat átadni,
- d) vizsgálati jegyzőkönyvek az érintésvédelemről és szabványosságról szóló dokumentációt átadni,
- e) a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát átadni,
- f) hulladék nyilvántartó lapok, hulladék leadási jegyzőkönyveket átadni,
- g) FMV nyilatkozata, jogosultságot igazoló dokumentumok átadása,
- h) Jóváhagyott Technológiai Utasítások, Mintavételi Vizsgálati és Minőségértékelési Tervek átadása,
- i) Beépített anyagok minőségi bizonyítványai, szállító levelek átadása,
- j) Képzett és bontott közművek geodéziai bemérésének átadása,
- k) Burkolat vizsgálati jegyzőkönyvek átadása,
- l) Burkolat alkalmassági vizsgálatok átadása,
- m) a pontos kivitelezést visszatükröző megvalósulási tervdokumentációkat 15 példányban, cégszerű aláírással hitelesítve átadni, továbbá 1 példányban a megvalósulási terveket elektronikus (DWG, Pdf) formátumban is átadni,

A Vállalkozó és a Megrendelő a létesítmény határidőre és megfelelő minőségben történő megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tartanak. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködve kötelesek eljárni, ennek során minden olyan akadályról, körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást értesíteni kötelesek.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozónak a kivitelezés során be kell tartania a vonatkozó ajánlott Szabványok és az Útügyi Műszaki Előírások előírásait, melyekkel ellentétes utasításokat Megrendelő nem ad.

A Vállalkozó a Megrendelőt, a Műszaki ellenőrt valamint a közmű üzemeltetőt az eltakarás megkezdésének időpontjáról három nappal korábban köteles az építési naplóban írásban, valamint telefonon értesíteni. Az értesítés elmaradása esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségére feltárni. Ezt az esetet kivéve az eltakart munkarészekre vonatkozó későbbi vita esetén a feltárás és a helyreállítás költségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.



6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés alapján elvégzett munkáról, annak készültségi fokáról, a feladat teljesítése során azzal összefüggésben tudomására jutott adatokról, információkról a sajtót és az elektronikus médiákat csak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és mértékben, annak kifejezett beleegyezésével tájékoztathatja.

Ha vis major esemény jön létre, Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a helyzetről, annak okáról és várható időtartamáról, valamint haladéktalanul intézkednie kell a kármegelőzés, kárenyhítés érdekében. Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell a Megrendelőt a vis major események megszűntéről is. Ha a vis major esemény miatt a teljesítés lehetetlenné válik, bármelyik fél kezdeményezésére a felek a Vállalkozási szerződés feltételeit újratárgyalják

A szerződésben nem szabályozott kérdéseken, így különösen a szerződésszegés jogkövetkezményei, a szerződés módosítása és megszűnése tekintetében a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő véleménykülönbségeiket elsősorban egyeztetés útján próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.


A szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 3 példányban írták alá.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadóak.


A szerződés mellékletei:

- I. sz. melléklet: Biztosítási kötvény
- II. sz. melléklet: Pénzügyi - műszaki ütemterv
- III. sz. melléklet: Teljesítési biztosíték


Szeged, 2013. július 11.



Megrendelő



Alapközmű Kft.
6771 Szeged, Gózmalom u. 2.
Adószám: 13751356-2-06



Vállalkozó

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyzem.

Dátum: 2013. 07. 11.



Pénzügyi ellenjegyzésre
Jogocit aláírás



GENERALI

Biztosító

2013/09001/1025699
ALAPKÖZMŰ KFT

SZEGED
Gőzmalom utca 2.

6771

Budapest, 2013.07.05.
Iktatószám: 2013/09001/1025699
Ügyintéző: Sonntag Erika
Fax: +3612693996
Telefon: +3614523406
e-mail: Erika.Sonntag@generali.hu
Kötvényszám: 95219004909262500
Ügyfélszám: 44749479

Tárgy: Fedezetigazolás

Tisztelt Ügyfelünk!

Építés- és szerelésbiztosítási keretszerződésben biztosított építési projekthez
Fedezetigazolás sorszáma: 2013/1

Szerződő – Biztosított: Alapközmű Kft. (6771 Szeged, Gőzmalom u. 2.)
Kötvényszám: 95219004909262500

Együttbiztosított Megrendelő/ Építető:	Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.)
Kedvezményezett:	-
Építési munka megnevezése:	Béketelep, Régiposta utcai autóbusz megálló-pár építése, utasváró – esőbeállóval
Kockázatviselés helye:	Szeged, Béketelep, Régiposta utcai autóbusz megálló
Nettó építési teljesítés:	7.869.000,- Ft
Kockázatviselés időtartama:	2013. 07. 20. - 2013. 09. 20. + 24 hónap szavatossági fedezet
Keretszerződéstől eltérő feltételek:	
I. fejezet önrészesedés:	100.000,-Ft/káresemény
004. záradék:	24 hónap
119. záradék önrészesedés:	100.000,-Ft/káresemény
Pótdíj a keretszerződéstől eltérő feltételekre:	10.000,-Ft

Generali-Providencia Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. – TeleCenter: 06 (40) 200 250 – www.generali.hu



GENERALI Biztosító

A biztosítás határozatlan idejű, folyamatos díjfizetésű.
A szerződés díjrendezett: 2013. október 01.

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ügyfelünk a Szerződő – Biztosított, társ- és alvállalkozóira is kiterjedő teljes körű (Contractor' s All Risks) vagyon- és felelősségbiztosítással rendelkezik.

Tisztelettel:

Hermann Judit
vezető értékesítés támogató

Sonntag Enka
Alkusz támogató



GENERALI PROVIDENCIA
Biztosító Zrt.
Alkusz-on Dealer
Értékesítési központ
1120 Budapest, Váci út 36-38.



BIZTOSÍTÁSI KÖTVÉNY
Keret építés- és szerelésbiztosítás
Szerződés szám: 9 521 9004 9 092 625 00

Szerződő-Biztosított:	Alapközmű Kft. (6771 Szeged, Gőzmalom u. 2.)
Együttbiztosítottak köre:	A kivitelezésben résztvevő alvállalkozók, ill. további személyek eseti meghatározások szerint (külön díjvonzat nélkül)
Biztosítási módozat:	Contractor's All Risks (C.A.R.) építés- és szerelés biztosítás I. és II. fejezet (vagyon- és felelősségbiztosítás), a magyar jogszabályoknak megfelelően, kiegészítő záradékokkal.
A biztosítás tárgya:	A Szerződő és a Biztosított teljes építési tevékenységének vagyon- és felelősségbiztosítása. A kockázatba lépés időpontja előtt megkezdett munkákra nem terjed ki a biztosítási fedezet.
Tevékenységi kör:	Út- és közműépítés
Elszámolás módja:	Mérleg-elszámolásos
Kockázatviselés helye:	Magyarország változó telephelyei
A biztosítás tartama:	határozatlan, felmondásig folyamatos
Szerződés kezdete:	2012. január 15.
Biztosítás időszaka:	2013. január 1. - 2013. december 31.
A biztosítás fordulónapja:	minden év január hó 01. napja

1. Biztosítási összegek

I. Fejezet - Vagyonbiztosítás:

Tervezett építési teljesítés:

Önrészesedés

300.000.000,-Ft/Év

200.000,-Ft/káresemény

Elemi károknál: 300.000,-Ft/káresemény

Káreseménnyel kapcsolatos többletköltség:

5.000.000,-Ft/év, de projektenként max. a projekt értékének az 5%-a

II. Fejezet - Felelősségbiztosítás:

Kártérítési limit:

50.000.000,-Ft/bizt.időszak

Dologi és személysérüléssel kapcsolatos károknál:

10.000.000,-Ft/káresemény

Önrészesedés

Dologi kárnál: 10% de min.

100.000,-Ft/káresemény

Személysérülésnél: nincs önrész

Záradékok:

002. Keresztfelelősség
Önrészesedés: II. fejezet szerint
004. Szavatossági munkák kiterjesztett fedezete
Szavatossági időszak: 12 hónap
Önrészesedés: I. fejezet szerint
006. Túlórák, éjszakai munkák, expressz-szállítmányok
Kártérítés felső határa: 5.000.000,-Ft
Önrészesedés: I. fejezet szerint
010. Árvíz, vagy magas vízállás okozta veszteségek és felelősségi kárigények kizárása
102. Földkábelek, csővezetékek, egyéb berendezések
Önrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/káresemény
b.) 200.000,-Ft/káresemény
109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés
112. Tűzoltó berendezések
Raktáregységenként tárolható max. érték: 10.000.000,-Ft
Önrészesedés: I. fejezet szerint
115. Tervezői kockázat
Kártérítési limit: 10.000.000,-Ft/bizt.időszak
Önrészesedés: 20%, de minimum 200.000,-Ft
116. Részátadással átvett, vagy üzembe helyezett létesítményrészek
Önrészesedés: I. fejezet szerint
117. Víz- és szennyvízvezetékek
Max. hossz: 200 m
119. Meglévő tulajdon
Kártérítési limit: 15.000.000,-Ft/bizt.időszak
Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft
120. Teherhordó elemek rezgése, eltávolítása vagy meggyengítése
Kártérítési limit: 10.000.000,-Ft/bizt.időszak
Önrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft
121. Cölöpalapozásra és munkagödörökre vonatkozó külön feltételek

2. Egyéb rendelkezések:

- A biztosítás tárgyát képező építési teljesítések fedezetbevétele, bejelentése:

Jelen szerződés feltételeivel a Biztosító a Szerződő biztosítási időtartam alatt megvalósítandó építési projektjelt bejelentés nélkül, automatikusan biztosítási fedezet alá vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkát, amennyiben annak nettó vállalási értéke meghaladja a 250 MFt-ot. Ebben az esetben a biztosítónak jogában áll a szerződéstől eltérő díjkalkulációt készíteni a viszontbiztosítási feltételek szerint.

- Bejelentés formája: A Szerződő a projektet az erre rendszeresített mellékelt bejelentő adatlapon a Biztosító részére bejelenti. (1.sz. melléklet)

- Fedezetigazolás: A Biztosító vállalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkozásában a munka tárgyának pontos megnevezésével fedezetigazolást állít ki jelen keretszerződésre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosító egyedi igénybejelentés alapján kedvezményezetti jog igazolást állít ki a biztosított mindenkori megbízója, vagy hitelintézete részére.

Az építési teljesítések vonatkozásában a biztosítási védelem a munkák megkezdésétől az építetű átvételéig, ill. a biztosítási szerződés lejártáig tart, melyet követ a szavatossági fedezet a 004. záradék alapján.

Vagyonvédelmi előírások:

A Biztosító az eltulajdonított vagyontárgyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kártérítést, ha azok lezárt helységben voltak elhelyezve. A szabadban tárolt értékekre a biztosítási fedezet csak akkor terjed ki, ha a biztosított területen 24 órás folyamatos őrzés/őrszolgálat működött.

Kártérítési limit lopás, betöréses lopás károknál: 1.000.000,-Ft/kár, 3.000.000,-Ft/bizt. időszak

Szerződés felmondása:

A keretszerződést a Szerződő és a Biztosító is felmondhatja az adott biztosítási év december 31-évei, legkésőbb a tárgyidőszak november hó végéig bejelentve a szándékát.

A Szerződő felmondása esetén a folyamatban lévő teljesítésekre kiterjeszhető a biztosítási védelem, melyek fenntartási igényét adott projekteknél Szerződő a felmondási időn belül jelenti. A bejelentett projektek vonatkozásában a keretszerződés a projekt befejezéséig az eredeti tartalommal hatályban marad.

3. Biztosítási díj és a díjfizetéssel kapcsolatos eljárás:

Vetítési alap: Építési teljesítés értéke, azaz: 300.000.000,-Ft

Díjtétel: (1,76 %)

Vagyon- és felelősségbiztosítás éves díja:

528.000,-Ft

Minimumdíj: Az éves tervezett díj 90%-a!

Díjfizetés üteme és módja:

Negyedéves díjfizetéssel, a biztosító által készített díjbekérők és számlák alapján.

Az első részlet a kötvény kézhezvételét követő 8 napon belül fizetendő.

4. A Biztosítási díj elszámolása:

A biztosítási díj tekintetében a felek a Szerződő által ténylegesen teljesített forgalom és kiegészítő pótdíjak alapján a biztosítási év végén számolnak el egymással.

Az elszámolás adatbázisát a Szerződő vállalati mérlegében, eredmény-kimutatásában szerepeltetésre kerülő adatok képezik (Nettó árbevétel), mely adatokat a Szerződő külön kérelem nélkül, a végleges mérlegadat elkészültekor, de legkésőbb a tárgyévet követő május hó végéig köteles a Biztosító rendelkezésére bocsátani.

Az elszámoláskor a nettó árbevételből kikerülhetnek a nem építési tevékenységből származó, valamint az igazoltan más biztosítótársaságnál elhelyezett projektek bevételei. Ebben az esetben csak azon projektek kerülhetnek ki az elszámolásból, melyeket a munkálatok megkezdése előtt a Szerződő a Biztosítónak bejelentett és kérte a biztosítási fedezet elhagyását.

Az elszámolást a Biztosító a Szerződő által megküldött adatok alapján elkészíti, figyelembe véve az évközben bejelentett egyéb módosításokat és megállapodásokat.

Amennyiben az év közben teljesített forgalom az előre tervezett nagyságot 10%-ot meghaladó mértékben túllépi, a Szerződő köteles a túllépés mértékét a Biztosítóval közölni. A biztosítási szerződés ebben az esetben a megváltozott biztosítási összeg tekintetében módosításra kerül, az arányosan elmaradt díjakat pedig a Szerződő 15 napon belül köteles a biztosítónak utalni. A következő negyedéves időszakokra esedékes díjak a megnöveit összeggel kerülnek kiszámlázásra.

Biztosításközvetítő:

ERIX Kft.

Budapest, 2012. december 10.



„Szeged, Kiskundorozsma, Széksóstói út-Brassói u., valamint Béketelep, Régiposta utcai autóbusz megálló-
pár építése, utasváró - esőbeállóval”

INDIKATÍV MŰSZAKI, PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

Szeged, Régiposta u. autóbusz, megállóhelyek átépítése

Építési sorrend	Munkanemek	2013										
		60nap										
Teljesítés napja		7NAP	7NAP	7NAP	7NAP	7NAP	7NAP	7NAP	7NAP	7NAP	7NAP	4NAP
	munkaterület átadás											
1	Irtás, föld- és sziklamunka											
2	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése											
3	Kőburkolat készítése											
5	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése											
4	Beton pályaburkolat készítése											
6	Útpályatartozékok készítése											
7	Takarítási munkák											
befejezés:		Munkaterület átadástól számított 60NAP										

CSAK VÉG-SZÁMLA
(sikeres-műszaki átadás-átvétel
követően)
= Vállalási ár nettó!

7 493 760 Ft

Alapközmű Kft.
6771 Szeged, Gómalom u. 2.
Adószám: 13754606-2-06


Aláírás

2013.06.25

Belföldi megbízások Egyedi megbízás

Egyedi megbízás

Ügyfél	Referencia	Végrehajtás napja	Állapot	Állítások
88020201	13070510464093	2013.07.05	Bankba küldve	1

Megbízás-változások

Rögzítés	Felhasználó	Dátum	Időpont
	88020201	2013.07.05	10:46:00
Utolsó módosítás	88020201	2013.07.05	10:46:00
1. Állítás	88020201	2013.07.05	11:21:00

Megbízó adatai

Név
ALAPKÖZMŰ KFT.
Bank / Számlaszám
14100282-1696376070000009
IBAN
HU06141002821696376070000009

Partner adatai

Név
SZMJV Önkormányzata
Bank / Számlaszám
12067008-0010270500100002
IBAN
HU12120670080010270500100002

Egyéb információk

Megbízástípus
1 Átutalás
Értéknap
2013.07.05
Összeg / Deviza
374.688,00 HUF
Partnerek közti egyedi azonosító
130705104252744
Közlemények
Béketelep, Régiposta u. busz
megálló teljesítési biztosíték