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(a tovabbiakban “Vallalkozd") kozott.

1. Preambulum

1.1 Afelek régzitik, hogy a Megrendeld KE 14730/2013 szamon eljarast megindité felhivast tett kozzé
.WVallalkozasi szerz6dés a ,Szeged belvdrosi arvizvédeimi rendszer fejlesztése” (KEOP-
2.1.2/2F/09-2011-0004) einevezésii projekt kivitelezési munkdaira a FIDIC Piros Kényv szerint"




1.2

targyban. Megrendel a kézbeszerzési eljaras eredményét 2013. november 15. napjan kihirdette
azzal, hogy a kdzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozé. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott
kézbeszerzési eljarasban Véllalkozo tette a legalacsonyabb Gsszegii érvényes ajanlatot, ennek
megfelelden a felek a Kbt. 124. § (1) bekezdése érteimében a torvényes hataridén beliil szerzédést
kotnek a jelen Szerz6déses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza kapesolodd mellékletek
(egyittesen: SzerzGdés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzédés finanszirozasa a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0004 sz.
projektben az Eurdpai Unié thmogatasaval, valamint a Magyar Allami Kéltségvetés és az érintett
Onkormanyzat sajat forrasabol torténik.

2. A szerzédés targya, a felek kételezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

2.3
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A Megrendel6 Szegeden (Magyarorszag) a jelen Szerzdés szerinti &rvizvédelmi rendszert (a
tovabbiakban: Létesitmény) kivan létesiteni.

A felek megallapodésa szerint a Vallalkozé kételes a Szerz8dés értelmében a Létesitményt
szerzédésszerlen, telies kdriien, mliszakitag és min8ségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo
magyar ei6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai llaséanak megfelelden |.
osztalyll mindségben, hatériddben egy szakcég gondosségaval kivitelezni, az ehhez sziikséges
hatésagi engedélyeket beszerezni il valamennyi egyéb szerzédéses kitelezettségét
szerzédésszerien teliesiteni. A Vallalkozd az eldbbi, a Létesitmény szerzddésszer(]
megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi ktelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkoz6 a Szerz6déses Megailapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd, a kbzbeszerzési elfaras kiadott dokumentumokat és a Megrendels
altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elSirasokat ismeri. Vallakozo a 3.2 pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény funkciéjanak, céljainak megfeleld, valamint
a rendeltetésszerli hasznélatdhoz és a telies kord, |. osztdlyl mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenés( és minGségl megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta.

Vallalkoz6 koteles az ajanlatkérési dokumentacioban eldirt kovetelményeknek megfeleld
tartalommal rendelkezé  Epités-szerelési-,  Tervezéi felelfsség-, valamint Munkaitatéi
felelosségbiztositast kotni, vagy amennyiben ilyen biztositasi szerz6déssel rendelkezik, azt jelen
projekire kiterjeszteni, a Megrendel6 altal az eljarast meginditd felhivasban és a dokumentacioban
elGirt mértékben és terjedelemben a szerz8dés hatalybalépését kévetd 7 napon beliil. Vallalkozo
kteles a vonatkozo biztositasi kbtvényeket a szerzédés hatalybalépését kovets 28 napon beliil
benyujtani Megrendeld részére.

A SzerzGdés teliesitésére és az alvallalkozok bevondsara a Kbt 128. § rendelkezései az
iranyadok. Megrendel§ vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran
az eépitesi naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitéshen a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Vallalkozé az alvéllalkozoval kotétt szerz6désben az alvallalkozé teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti,
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2.7

altalénos forgalmi ad6 (a tovabbiakban: afa) nélkiil szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat
elérd biztositékot kothet ki.

A Megrendeld kdteles a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni, ennek
kereteben az 1.2 pont szerinti koézbsségi tamogatés ill. a kapcsolédd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabalyszerii igénybevételéhez sziikséges intézkedéseket hataridében
megtenni. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa ill. a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatsai soran koteles megfelelni a kdzOsségi tdmogatas ill. a kapcsolddd hazai
tarsfinanszirozads terhére vald elszamoléasara vonatkozd specidlis kGzOsségi és hazai
szabalyoknak.

3. Eilenszolgaltatas dsszege és fizeiési feliéielek

3.1

3.2

33

3.4

A Szerzédés egydsszegli (atalanyaras) tipusi. A Szerz6dés Elfogadott Végbsszege: nettd
1.391.428.694,-Ft, azaz netto Egymilliard-haromszazkilencvenegymillib-négyszazhuszonnyolcezer-
hatszazkilencvennégy forint, amelybdl tartalékkeretnek mindsiil netté 66.258.509,-Ft, azaz nettd
Hatvanhatmillio-kett6szazotvennyolcezer-6tszazkilenc forint, amely az Altalanos feltételek 13.5
Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés mellékletét képezd Utmutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi
kivetelések kezeléséhez és a Szerzddés mobdositaséhoz cimii dokumentumra figyelemmel
hasznalhat6 fel.

A Szerzbdéses Ar nettd 1.325.170.185-Ft, azaz Egymilliard-haromszazhuszonStmillié-
egyszazhetvenezer-szaznyolcvandt forint, amelynek alapja az Egydsszegli Ajanlati Ar, és amely a
Szerzédés Elfogadott Végbsszegének tartalékkeret nélkiili része.

A Szerz6dés Elfogadott Végisszeaére és a SzerzGdéses Arra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi
szabalyoknak megfelelGen fizetend®. A tamogatas szempontjabol elszamolhato kdltség mériékéig,
a KEOP 2.1.2-es konstrukcié maximalis tamogatasi osszeghatarénak (1,5 miliiard Ft) eléréséig, a
Szerz6dés Elfogadott Végdsszegének és a SzerzGdéses Amak 100,000000 %-a EU és
koltségvetési tdmogatasbol keriil finanszirozasra. Az elszamolhaté kéltségen feliili rész
finanszirozasa telies egészében a Megrendeldt terheli. A Vallalkozénak a KEOP tamogatasbol
kifizetésre keriil§ koltségeket, valamint a Megrendeld ( Onkormanyzat) altal finanszirozott
kdltségeket, valamint a szivattydk ellenértékét kiilon-kildn kell leszdmlaznia. A szerzidés,
elszamolas és kifizetés pénzneme HUF, a finanszirozés modja szallitoi kifizetés.

Nem elszamolhat6 koltségek:

KOLTSEG MEGNEVEZESE BERUHAZASI TETEL
ELLENERTEKE

|. szakaszon ivoviz kivaltasa két helyen, Osszesen Nett6 8.653.964,-Ft
240 fm hosszban.
Vilagitasi kabel kivaltasa az |. szakaszon kb. 130 fm Netté 2.305.261,-Ft
hosszban, oszlopok mozgatasa nélkill.
Térvilagitasi kabel kivaltasa a lll. szakaszon kb, 440 Nett6 20.233.427,-Ft
fm hosszban, a meglévé oszlopok alaptest folotti
elvagasaval, megerfsitd toldatok felhegesztésével
s (] alaptestek epitésével.
Dendrol6giai szakfelligyelet Nettd 540.000,-Ft

A Vallalkozé a Szerz6déses Ar fejében teljes koriien véllalkozik a Létesitmény rendeltetésszerii
megvalositasara, valamint az egyeb szerzGdeses kotelezetiségek teljesitésére. A Vallaikozo
tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Vallalkozo szerzédéses kitelezettségeihez tartozo dsszes

koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétdl.



3.5 Megrendel§ a Kbt. 131. § (2) bekezdésében, és a 4/2011. {I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdése
alapjan igény esetén eldleget fizet. A Vallalkozd a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé elszamolhato
kéltségnek, az altala az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelékében megjeldltek szerint jogosult elélegre. A
Konzorciumi Tagok kézill a SWIETELSKY Magyarorszag Kft. a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé
elszamolhat6 kdltség 30 %-anak, a 40 %-os Konzorciumi részesedése aranyaban megfeleld mértékii
{12 %) elélegre jogosult, a "HIDEPITO SPECIAL" Vizi és Robbantasi Munkak Kit. a 3.2 pont szerinti
ellenértékre esd elszamolhatd kéliseg 10 %-anak, a 30 %-os Konzorciumi részesedése aranyaban
megfeleld mértékd (3 %) eldlegre jogosult, a KOTIVIEP 'B Kozép-Tisza Vidéki Vizépits és
Telekommunikaciés Kft. a 3.2 pont szerinti ellenértékre esé elszamolhatd koltség 10 %-anak, a 30 %-
0s Konzorciumi részesedése aranyaban megfeleld mértéklii (3 %) elSlegre jogosult az elleg
Osszegével azonos Osszegll elblegbiztositék ellenében azzal, hogy Véllalkoz6 az &llamhaztartasrdl
sz6l6 torveny vegrehajtasarol 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében a
megkotott szerzidés elszamolhaté dsszegének 10%-a erejéig mentesil a biztositéknyuitasi
kotelezettség alol. A biztositék szolgdltatasanak kételezettségét a 2007-2013 programozasi
idészakban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids
Alapbdl szarmaz6 tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl sz6l6 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A.
§ (3) bekezdése alapjan kell teljesiteni.

Az ellegkérés jogszabalyi feltétele és eljarasrendje:

A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet

S7/A. §(1) Szallitéi finanszirozas alkalmazésa esetén a kozszféra szervezet kedvezményezett

a) a Kbt. hatalya alé tartozd kdzbeszerzési eljaras, valamint

b) a mingsitett adatot, az orszag alapvet6 biztonsagi, nemzetbiztonsagi érdekeit érintd vagy a
kilonleges biztonségi intézkedést igényld heszerzések sajatos szabdlyairél sz66 218/2011. (X,
19.) Korm. rendelet szerinti beszerzési eljaras eredményeként kotdtt szerzédésben koteles
biztositani a szallito részére a szerz6dés elszamalhatd Gsszege 30%-anak megfeleld mértékii
szallitéi elSleg igénylésének lehetdségét. )

(2) Az NFU a szallitoi eléleg kifizetését fiiggetien, az NFU altal megbizott miiszaki ellendr
ellendrzéséhez kétheti.

(3) A kozbeszerzési eljgras eredményeként kotott szerzédésben a kozszféra szervezet
kedvezmenyezett kdteles kikdtni a kézbeszerzési eljdras eredményeként kotott szerzédés
elszamolhaté dsszegének 10%-a és az igényslt szallitdi eldleg kilénbozetére juté tamogatas
Osszegének megfelels mértéki, az NFU javara sz6016, a Kbt 126. § (6) bekezdése szerinti
biztositek-nyljtas kételezetiségét. A gazdasagi tarsasadg vagy nonprofit szervezet szallito
cegjegyzésre jogosult vezetd tisziségvisel§jének vagy legalabb 50%-os kdzvetlen tulajdonrésszel
rendelkez0 tulajdonosanak, vagy egyiittesen legalabb 50%-os kézvetlen tulajdonrésszel
rendelkezé természetes személy tulajdonosainak kezességvallaldsa, vagy garanciaszervezet
altal vallalt kezesség, valamint az Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is elfogadhaté
a szallitoi elbleg biztositékakent.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szalliéi elSleget (elSlegbekérd dokumentumon keresztiil) a szallit
kézvetlenill a kozremiikddé szervezeftdl igényelheti a kedvezményezett egyidejii énesitése
mellett. A kedvezményezett az értesitéstdl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi elleggel
kapcsolatos fenntartasat. Ennek hidnyaban a szallitoi elfleg-igénylést a kedvezményezett
részérdl elfogadottnak kell tekinteni,

(5) A kedvezményezett kbteles a szallito altal megkiildott elbleg-szamlat annak beérkezését
kovetd 5 napon beliil zaradékolni és a kézrem(ikodd szervezet részére megkiildeni idékozi
kifizetési igénylés keretében.

(6) Az NFU meghatarozza a szallitdi elBleggel torténé elszamolas részletszabalyait.
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3.6

3.7

3.8

Az eldleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor keriilhet sor, ha a Véllalkozé az eldleg
visszafizetésére vonatkozo kételezetiségét - Megrendeld irasbeli felszélitasara - 5 munkanapon
beliil nem teljesitette.

Az eldleg kifizetése a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti hatéridében
torténik.

A feliesites sordn részszamla tefesitésaranyosan, az ellendrzitt kivitelezési munka
el6érehaladaséaval Gsszhangban, a Fizetési Utemterv szerint nydjthatd be, a 306/2011 (XI1.23) Korm
rendelet 13. § (3) bekezdése alapjan legalébb 6 részszamlazasi lehetfség adott, az egyes
részszamlak 0sszege nem lehet kevesebb nettd 150 millié forintnal, tovabba a végszamla 6sszege
nem lehet kevesebb az Egy6sszeq(i Nettd Ajanlati Ar 10%-anal,

A Vallatkkozd szerzbdésszer(i és a jogszabalyoknak megfeleld szamldinak kiegyenlitése igazolt
teljesités alapjan a 306/2011. (XIl. 23.) Korm. rendelet 14. § -aban foglalt eltérésekkel a Kbt. 130.
§-aban, tovabba a 4/2011. (|. 28.} Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-ban és a
2011, évi CXCV. tdrvényben foglaltaknak és a mindenkor hatalyos Tamogatési Szerzddésnek
megfelelden kerliinek kiegyenlitésre figyelemmel a Kiildnos Szerzédéses feltételek 14.7.
Alcikkelyere. A Kbt. 130. § (4) bekezdése alapjan tamogatasbdl megvaldsuld kbzbeszerzés esetén
a kifizetésre koteles szervezet is Megrendel6re iranyadé, a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

A Kbt. 130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Megrendeld a szerzidés teljesitésének
elismeréserdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb Véllalkozé
teljesitésétdl, vagy az errl sz6l6 irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belil
irasban nyilatkozik.

A Kbi. 130. § (2) bekezdésében foglaitak szerint MegrendelS, amennyiben Vallalkozo irasbeli
ériesitésére (készre jelentés) a szerzGdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridét kbvetd tizendt napon bellil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast,
vagy megkezdi, de a szerz8désben - a Ptk. 405. § (1) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hatarid8ben nem fejezi be Vallalkozé kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Vallalkozd vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Véllalkozd adokételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak. A szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetSvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
Ugyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Megrendeld a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan kdteles a szerz6dést felmondani - ha szlikséges
olyan hatéridfvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellstasardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Véllalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Véllalkozé kdzvetetten vagy kézvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez8 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzGdés megsziinése el5tt
mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult. :
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3.9.

Amennyiben a Vallalkozonak felréhatéan barmely okbdl a Megrendelének a tamogatast illetSen
visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozot telies kartéritési és visszafizetési
kotelezettség terheli.

4. A megvalésitds idGtartama, teljesités hatarideje

4.1

42

43

A Vallalkoz6 a Létesitmény szerz6désszerli megvaidsitasat az Altalanos Feltételek 8.1 Alcikkelye
szerint megallapitott Kezdési ldSponttol szamitott 18 hénapon beliil kdteles teljesiteni.

A Vegleges Létesitmény miiszaki atadés-atvételének lezaraséra vonatkozé hataridé késedelme
esetén a Vallalkozé a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,5 %-nak megfelelé dsszegd késedelmi
kotber fizetésére koteles. A késedelmi kétbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték 10 %-a.

A Vallalkozd a jelen Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésekor, azaz a Szerzédéses
Megallapodas alairésaval egyidejiileg kételes a 3.2 pont szerinti ellenérték (tartalékkeret és afa
nélkil szamitott, szerzGdéses ar) 5 %-anak megfelelé Gsszegi teljesitési biztositékot nydjtani a
Megrendelének a Kkivitelezés telies idGtartamara tarté érvényességgel. A  biztositék
szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendeld szamldjara torténd befizetéssel vagy biztositasi
szerzbdés alapjan, keszfizetd kezességvallalast tartalmazo kotvény atadasaval vagy bankgarancia
benyljtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a
szerzodés teliesitése soran a teljesitési biztositék Gsszegét nem érinti.

5. A véllalkoz¢é altal nydijtott j6téllas (Hiba kijavitasi kdtelezettséq) és szavatossag

5.1.1

5.2

5.3

A Véllalkoz6 egységes jotallasi kbtelezettsége a sikeres Atadés-atvételtd| szamftott 60 honap.
Véllalkozo jotall a Szerzbdésben foglalt kitelezettségeinek szerz6désszerti teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetleniil attdl, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik személy
alkalmazza.

A Vallalkozo6 a jelen Szerzédéses Megallapodas alapjan a Létesitmény sikeres miiszaki atadas-
atvetel eljarasanak lezarasatol kételes a 3.2 pont szerinti ellenérték (tartalékkeret és afa nelkiil
szamitott, szerzGdéses ar) 5 %-anak megfelelé Gsszegli jotallasi biztositékot nyljtani a
Megrendelonek a teliesités idSpontjaban. A bizlositék szolgéltatasanak kotelezettségét a
Megrendelé szamldjara torténd befizetéssel vagy biztositasi szerz8dés alapjan, készfizets
kezességvallalast tartalmaz6 kétvény atadasaval vagy bankgarancia benytjtasaval lehet teljesiteni,
a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozdsa a szerz6dés teljesitése soran a
jotallasi biztositék Osszegét nem érinti. A biztositéknak a jotéllasi id6 el6re becsiilt lejartaig
hatalyban kell maradnia.

Vallalkozot a jogszabalyok szerinti szavatossagi kbtelezettségvalialas terheli, kilénds tekintettel az
alabbi jogszabalyokra: a 11/1985. (Vi.22) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet és a
12/1988. (XI1.27.) EVM-lpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

6. Eqyéb rendelkezések

6.1
6.2

A Szerzfdés és a felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

A SzerzGdesre a magyar jog az iranyadd. A Szerz6désbél szarmazo jogvitékat a felek a - Kiilénds
feltetelekkel médositott - Altaldnos feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint egyszemélyes

Déntdbizottsag ill. Valasztolt birosag (tjan rendezik.



6.3.

6.4

A SzerzGdést a Felek csak az alabbiakban részletezett, Kbt 132, § -anak megfelelden
mdédosithatjak.

Kbt.132. § (1) A felek nem mddosithatjigk a kdzbeszerzési eljaras eredményeként megkdtott
szerzédesnek a felhivds, a dokumentacio feltételei, illetve az ajanlat tartaima alapjan
meghatarozott részét, ha

a) a modositas clyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek voina a szerzédéskdtést
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvéteire
jelentkezGkon) kivill mas ajanlattevbk (részvételre jelentkezdk) részvételét, vagy a nyertes ajanlat
helyett masik ajanlat nyertességét lehetévé tették volna; vagy

b) a médositas a szerz6dés gazdasagi egyensilyat a nyertes ajanlattevd javara valtoztatja meg;
vagy

¢) a modositas a szerz6dés targyat az eredeti szerzodésben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez
képest {j elemre terjeszti ki,

(2) Az (1) bekezdés a) pontjaban foglalt feltétel fennallasat nem kell vizsgalni, ha a szerzddés
médositasa olyan koriilmény miatt valt szilkségessé, amely a szerzGdéskotést kovetden - a
szerzOdéskoteskor elbre nem lathaté okbol meriilt fel és a szerz8dés valamelyik &l Iényeges
jogos erdekeét sérti. Ha a szerz6dés olyan eleme valtozik a mddositas eredményeként, amely a
kbzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjaul szolgalt, az
ajanlatkerd koteles az eljarasban részt vett minden ajanlattevit a modositasrél és annak részletes
indokairdl értesiteni.

(3} Az (1) bekezdés b) pontjanak alkalmazasaban a szerzddésben foglalt - amennyiben a felek a
szerz6désben tartalékkeretet kotottek ki, akkor a tartalékkeret nélkiil szamitott - eredeti ellenérték
5%-ot meghaladé ndvekedését minden esetben gy kell tekinteni, hogy az a szerz6dés
gazdasagi egyensilyat a nyertes ajanlattevd javara megvaltoztatja.

A jelen Szerzdéses Megallapoddshan nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozéan a SzerzGdéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzdéses Megallapodassal egyiitt a
Szerz6dést alkofjak, igy egyiitt olvasandok és értelmezenddk. A dokumentumok kdzdtt
ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban
késébb allo dokumentum rendelkezéseit.

6.4.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fliggeléke

6.4.2 Kiegészitd tajékoztatas

6.4.3 Dokumentacié modositasa /nem relevans/
6.4.4 Kilonos feltetelek

6.4.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkék szerzédéses feltételei a Megrendeld &ftal
meglervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, 2005. évi magyar nyelvii kiadas)

6.4.6 Miszaki el6irasok

6.4.7 Tervrajzok

6.4.8 Egybsszegii Ajanlati Ar

6.49 Felolvasélap

6.4.10 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrdl, vezetokrél

6.4.11 Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és a Szerzédés

modositasahoz



6.5 A jelen Szerz8déses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti 6.4.5 pont szerinti
FIDIC feltételek kifejezéseivel.

6.6. A Kbt 125 § (7) bekezdése alapjan a kilfdldi addilletSségli nyertes ajénlattevd koteles a
szerzbdeshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a
magyar adohatosag kdzvetlenil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

Fentiek bizonysagaul a szerz8d6 felek ezennel alairjak jelen Szerz6déses Megallapodast. A Szerzédéses
Megallapodas hat (6), egymassal mindenben megegyez8 példanyban keril alirasra, amely példanyok
kozll négy (4) a Megrendeldt kettd (2) a Vallalkozét illeti meg.

MEGRENDELO: VALLALKOZO:

SWIETELSKY
MAGYARCRSZLG KFT.
1117 Budupe
Srioayl L 1, 4-20. B. dp. V. e,

..................... sl NG o
Szeged Megyei Jogt Varos Onkotw: nyzatas* .....................................................

Alairta és lepecsételte: HETELSK' Magyarorszég Kft.

DR. BOTKA LASZLO polgarmester Alairta és lepecsételte:

Teljes koriien felhataimazva és eljarva SZMJV SZEKELY CSABA ~ SLAKTER KORNELIA

Onkormanyzata nevében agazati igazgato agazati gazdaségi igazgatod

Kelt: Szeged, 2013. november 29. Az alairé neve (nyomtatott nagybetlikkel), beosztasa
Telies koriien felhatalmazva és eljatva a SWIETELSKY
Magyarorszag Kft. nevében.
Kelt: Szeged, 2013. november 29.

»HiDEPITO SPECIAL"
vizi EELOBBANTAS! MUNKAK

"HIDEPITG SPECIAL" Vizi és Rob
Alairta és lepecsételte:

TOTH ISTVAN JANOS ligyvezets igazgatd
Az alairé neve (nyomtatott nagybetiikkel), beosztasa
Teljes koriien felhatalmazva és eljarva a "HIDEPITS
SPECIAL" Kft. nevében. KOTIVIEP 'B

Kelt: Szeged, 2013. november 29. KDzep -Tisza Vidéki Vizépitd
‘ B ommunlkaclos KFT.

KOTIVIEP ’B Kozép-Tisza Vidéki Vizépits és
Telekommunikécids Kft.
Alairta és lepecsételte:
KOCSI MIHALY iigyvezetd igazgatd
Az alairb neve (nyomtatott nagybetlikkel), beosztasa
Telies koriien felhatalmazva és eljarva a KOTIVIEP 'B Kit.
nevében.

A kitelezetiségvalialast pénzigylieg Kelt: Szeged, 2013. november 29.

ellenjegyzem.
Datum: /ﬁ' T Pl -

zilgyi elienjagyzésre
Joqggssuit a!j:lrgaaa
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Killonés Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatdroznak meg az Altaianos
Feltetelekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kiktések, modositasok, kiegészitések megvaltoztatjak
az Altalanos Feltételekben foglaltakat és killonb6z8ség vagy ellentmondas esetén az ebben a Kiilénds
Feltételekben foglalt kikbtések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1 Altaldnos eldfrasok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzédés
Az alabbi bekezdés torlend6 és az alabbival helyettesitendo:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,Elfogado levél” kifejezés
alatt a Szerzdéses Megallapodést kell érteni és az Elfogadd Levél kibocsatasénak vagy
kézhez vetelének iddpontjat a Szerz8déses Megallapodas alairasanak datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek

1.1.3 Datumok, Vizsgélatok, Id6szakok és befejezés

Az alabbi bekezdés torlend6 és az alébbival helyettesitendo:

1.1.3.4 “Atvételkori probak" jelenti azon Probakat, amelyek a Szerzédésben keriiltek
meghatarozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
Valtoztatasként keriiltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak végre miel6tt

a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendels részérél atvételre nem
keriilt.

Az alabbi dj bekezdések hozzaadandék:

1.1.3.10 “Kotelez6 Alkalmassagi idészak™ jelenti e Szerz8déses Feltételekben a 11/1985 (V. 22)
EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XI!. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-
KVM egyittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi id6szakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések térlenddk és az alabbival helyettesitendok:

1.14.3. Koltség® a Vallalkozé minden indokoltan felmeriilé és igazolt kiadasat jelenti, akar a

helyszinen, akar azon kivil beleértve az &ltalanos koltségeket, de nem foglalja magaban a

Vallalkozé hasznat. A Vallalkozénak koltségén fellil, haszon kifizetése nem jar. Ahol a jelen
szerz3dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld rendelkezés nem alkalmazands.
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1.1.4.7. ,Kdzbensd fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott bammely fizetési igazolast jelenti
Az aléabbi bekezdések térlendbk:

1.1.4.4. ,Végszamla fizetési igazolas”
1.1.4.5 ,Készre jelentési nyilatkozat”

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az alabbi bekezdés torlendo és az alabbival helyettesitendd:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értendbk a torvények, rendeletek, normativ hatarozatok, normativ
utasitasok, 6nkorményzati rendeletek, énkormanyzati normativ hatarozatok, valamint egyedi
hatarozatok és utasitasok, amelyeket jogszabaly alapjan arra felhatalmazott kozjogi szervezet
bocsat ki

Az alabbi Alcikkely térlendd és helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzbdéses Megallapodas 6.3 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely térlend6 és helyettesitend6:
1.6 Szerzédéses Megallapodas

A Feleknek a SzerzGdéses Megéllapodast a 2011, évi CVIII. tv. (A kbzbeszerzésekrbl) 124. §-aval
6sszhangban kell megkétniiik.

1.7 Engedményezés
Az Alcikkely (a) pontja térlendo
1.10 A Villalkozé Dokumentumainak Megrendelé altali hasznélata
Az Alcikkely elsb bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendo:
Megrendel6 jelen szerz8dés alafrasaval a Véllalkozé altal készitett, és készitendé tervek
vonatkozasaban teljes kordi, terileti korlatozas nélkilli, hatarozatlan idétartamra sz6l6, kizardtagos,
harmadik személynek atengedhetd felhasznélasi jogot szerez, amely kiterjed killéndsen a tervek
atdolgozasara, mddositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

2 A Megrendelé

2.1 A Helyszinre vald bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birfokba vétele, illetve adasa alatt a Munkateriilet atvételét, illetve
atadasét kell érteni.




2.5. Megrendel§ kdvetelésel
Az Alcikkely utolsb bekezdése kiegészitends a kévetkezbvel:

A levonas beszamitas alapjén torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.

3 AMemok
3.1 Mérnoki kdtelességek és hataskor
Az Alcikkely kiegészitendd a kbvetkezékkel:

A Mémok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a mliszaki ellendri tevékenységre
vonatkozé magyar jogszabalyi elirasoknak megfelel§ feladatkort is ellatja.

A Memok a Valtoztatasokra vonatkozd 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Valialkozoi kbvetelésékkel
kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkéreit a Megrendeld és a Kézremiikods Szervezet
jovahagyaséval gyakorolhatja a jelen szerz6dés mellékletét képezd Utmutatd a Valtoztatasok,
Véllalkozoi kévetelések kezeléséhez és a Szerz8dés modositasahoz cimli dokumentum szerint.

A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kitelezettség ellenére, ha a Mémék véleménye szerint
olyan vészhelyzet all elS, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolédd ingatlant, tulajdont
veszelyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkil, hogy a Véllalkozét barmely szerzGdéses kotelezettsége
és felelossége alol felmentené, utasitani a Vallalkozét minden olyan munka glvegzésére, illetve
intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockazat csGkkentéséhez vagy megsziintetéséhez
sziikséges.

4 AVillalkozé
4.1 Villalkozé altalanos kotelezettségei
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdésekkel:

A Véllalkozé tervezési és engedélyeztetési feladatait a Miiszaki el6irasck tartalmazza. Barmely tervet,
amelynek elkeszitese a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezési jogosultséaggal rendelkezé
tervez8nek kell elkészitenie.

Nem kezdhet6 el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mémédk altal jovahagyott
vonatkozé Epitési (Kivitel) tervek hidnyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a Mérmék altal
jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozé Epitési terveket az adott
munkarész kivitelezését megeldz6 legalabb 30 nappal be kell nydjtani a Mémék részére jévahagyas
céljabdl. Amennyiben a Vallatkozé egy mér jovahagyott Epitési terv modositésat kivanja elvégezni, igy
errdl koteles a Mémokot haladéktalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése
eldtt legalabb 30 nappal Ujra be kell nydjtania a Mémokhoz jovahagyas céljabol. A Miszaki el6irasok
meghatarozhatnak egyéb mas Vallalkozéi dokumentumokat is, amelyeket be kell nydjtani
felilvizsgalatra ésivagy jovahagyas céljabol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell & tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott hatéridét.
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Ha a Miiszaki elSirasokban masképp nem szerepel egy felillvizsgalatifiévahagyasi id6szak sem tarthat
tovabb 21 napnal, attél a naptél szamitva, amikor a Mémoék megkapja a Vallalkozé dokumentumat és
értesitesét arra vonatkozban, hogy a dokumentum késznek tekinthetd feliilvizsgdlatra ésivagy
jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Véllalkozé dokumentuma eleget tesz a
Szerzddésnek vagy pedig azt, hogy milyen mériékben tér el attol.

A Mémok ertesiti a Valialkozot arrdl, hogy a Vallalkozé dokumentumét elfogadta megjegyzésekkel vagy
azok nélkill, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt mértékben) a Szerzidésnek.

A Mémdk altal jovahagyottnak kel tekinteni a Vallalkozé dokumentumét a Létesitmény adott részének
tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos dsszes Vallalkozoi dokumentum feliilvizsgalati idészakanak
hatérideje utén, kivéve akkor, ha a Mémdk mar eldzbleg masképp értesitette a Vallalkozot az elozs
bekezdésnek megfelelGen.

Megrendeld jelen szerz8dés alairdsaval a Véllalkozé aital készitett, és készitend8 tervek
vonatkozasaban telies kordi, teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idStartamra szol6, kizarélagos,
harmadik személynek atengedhetd felhaszndlasi jogot szerez, amely kiterjed kiildndsen a tervek
atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

4.2 Teljesitési Biztositek

Az Alcikkely masodik bekezdése térlendd és az alabbival helyettesitendé:

A Teljesitési Biztositek szolgaltatasanak kotelezettségél a Megrendeld szamiajara torténd befizetéssel
vagy biztositasi szerz6dés alapjan, készfizett kezességvallalast tartalmazo kétvény atadasaval vagy
banki keszfizetd kezesseg biztositasat igazold dokumentum, vagy bankgarancia benyuijtasaval lehet
teliesiteni. A keszfizetd kezesség esetében, valamint bankgarancia nyUjtisa esetén a jelen
Feltetelekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkaimazni. Megrendeld fenntartja a jogat a
biztositéknyujtd intezmény (biztosité v. bank) kilétének elizetes elfogadasara. A Teljesitési Biztositék
lehivassal torténd csokkentése esetén, Vallalkozd kdteles azt a lehivas mértékével kiegésziteni, a
lehivast kovetd 8 munkanapon beliil.

4.3 Villalkoz6 Képviseldje

Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

Ha a Vallalkozo KepviselGje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintii magyar

nyelviudassal, akkor a Vaéllalkozé koteles intézkedni tolmacs rendelkezésre allasérdl a teljes
munkaiddben.

A Vaéllalkozé kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerz6dés mértékadd
nyelvén rendelkezesre allo dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremikédni képes.

4.6 Egyittmikodés

Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

A mas vallalkozok munkajéval térténd maradéktalan dsszehangolas érdekében Vallalkozo kételes:



(i} Minden oiyan munkalatardl, amely méas vallalkozé munkajét befolyasolhatja, zavarhatja, vagy
korlatozhatja értesitést killdeni a Mémdknek legkésdbb az ilyen munkélatainak megkezdését
megeldzd 7. napig; és

(ii) haladéktalanul értesiteni a Mérndkdt, ha munkavégzését mas véllalkozd barmilyen formaban
befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezdvel:

A Véllalkozd koteles biztositani a kizlekedés folyamatos aramldsat és biztonsagat a nyilvanos
kdzlekedési palyakon, melyeket hasznal (kézutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak soran
kereszteznek az UT 2-1. 119(e-UT 04.05.12). eléirasainak, valamint a Miszaki el@irasoknak
megfeleléen. Minden erre vonatkozd engedélyt a Vallalkozonak kell beszereznie. Az ilyen
akadalyoztatas és forgalomterelés kdltségét a Vallalkozonak kell viselnie. A Helyszin kdzelében levé
ingatlanokra val6 bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

4.18 Kdrmyezetvédelem

Az Alcikkely kiegészitendd a kévethez6 bekezdéssel:

A Vallalkozonak a kérnyezet védelmét, megoévasat szolgalé intézkedések, (zemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a komyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, elSirast iiietve vonatkozd kdvetelményt be kell tartania.

A munkateriileten keletkez6 szennyviz megfelel6, a vonatkozd hatdsagi elSirasok szigorii betartaséaval
tortend elhelyezéséért a Vallalkozt felel.

4.23 Vallalkozo miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitend6 a kdvetkezdvel:

Amennyiben a Véllalkozd ezen kételezettségének egy, a Mémdk altal kibocsatott erre vonatkozé

utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatol szamitott legkésébb 7 napon beliil, a Mérndk
elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé kéltségére és kockazatara mas véllalkozéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kovetkezbkkel:

Amennyiben a Vallakozé ezen kotelezettségének az Atadas-atvételi lgazolas datumatél szamitott
legkésbb 7 napon belil nem tesz eleget, a Mémdk elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és
eszkozok eltavolitasat a Vallalkozé kéltségére és kockazatdra mas vallalkozéval. A Vallalkozd jelen
alcikkely szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése esetén a Megrendels jogosult a
Szerzbdéses Megéllapodas szerinti késedelemi kéthér érvényesitésére is.

A kdvetkezé tf Alcikkely hozzaadando6:

4,25 Meglévo kozmiivek



A Véllalkozonak barmilyen, a meglévé kdzmilveket érints foldkitermelési, vagy egyéb munka
megkezdése elGtt tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatdi létesitmény, kézmi
ehelyezkedésével, igy a csatornahélozat, telefon és elektromos vezetékek, villanyosziopok, viz-,
gazvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkék kivitelezése soran az Altala, vagy
alvallalkozoi altal az utakban, csatornahélozatban, csdvekben, vezetékekben illetve kézmiivekben
okozott mindennemi karért a Vallalkozo felel, és azokat koteles sajat koltségén a Mémok altal elsirt
modon és hataridén beliil helyreallitani.

A kbzmiiveknek a Mémdk altal jovahagyott, vagy az & utasitasara trténd kivaltasahoz vagy at-, illetve
védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve tulajdonosokkal a
Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket, hozzajarulasokat a Vallalkozonak kell
megszereznie.

6 Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidd
Az Alcikkely kiegészitendd a kévetkezével:

A hivatalos Unnepnapok Magyarorszagon janudr 1, marcius 15, Hisvét Hétfd, majus 1, Plinkdsd Hétfs,
augusztus 20, oktéber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Villalkozé a térvényes iinnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
szitkséges engedélyeket a Mérnoktdl kérendd hozzéjarulas megkérése elétt be kell szereznie. A
Mérnok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el5tt kell, hogy torténjen. A Mémék
az Igénybejelentést kovetSen 2 munkanapon belill kell, hogy déntsén a hozzajarulasrél.
Amennyiben errél nem kiild értesitést a Vallalkozénak, Gigy a beterjesztést a Mérndk altal
jovéhagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaiddn tdli, az éjszakai, valamint a pihené- és (innepnapokon végzett
munkavegzeésbdl ereds jogsértésekért és karokért a Villatkozo teljes kdrii feleldsséggel tartozik.

Villalkozé a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatisokkal jaré
munkék éjszakai, piheng, és linnepnapokon valé végzésétél tartézkodni.

Vallalkoz fenti kbtelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig harmadik
személyekkel szemben kizar6lagos feleldsséggel tartozik,

6.7 Munka és egészségvédelmi elGirasok

Az Alcikkely kiegészitendd a kdvetkezdvel:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen feliil {4.21 Alcikkely) a Vallalkozénak azonnal itdsban
jelentenie kell a Memdknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak
megfelelGen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet
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nélkil arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem. A Vallalkozé jelentésének
tartalmaznia kell az adott {igyben tett intézkedéseit is.

7  Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utols6 bekezdés els6 mondata torlend és az alébbival helyettesitends:
A Vallalkozonak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras eldtt értesitenie kell a
Memokat, amikor vaiamilyen munka elkésziilt és mieltt eltakarasra kerill, szemrevételezhetdsége
megszinik, vagy rakiarozas, illetve eiszallitas céljabol becsomagolasra keriil.
8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
81 A munkak megkezdése
Az Alcikkely térlendé és az alabbival helyettesitends:
A Kezdeési Id6pont a Szerzédéses Megallapodas alairasanak a napja.
83  Utemterv
Az Alcikkely elsé mondata torlendé és az alabbival helyettesitendd;
A Vallalkozo kételes benyiijtani a Mémok részére egy részietes megvalésitasi itemtervet a Kezdési
IdGpontot kovetden legkéssbb 28 napon beliil,
8.11  Tartés felfiiggesztés
Az Alcikkely masodik mondata térlendd és az alibbival helyettesitend:
Ha a Mérndk nem kézbesiti a hozzajaruldsat az erre vonatkozo kérelem datumatél szamitott 28 napon
belill, akkor a Vallalkozé a Mémdk értesitésével iigy tekintheti a felfliggesztést, mint az adott
Létesitmeny rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Vattoztatasok és kiigazitasok] szerint.
11 Jotalldsi Kotelezettség
11.2 Hidnyok pétlasanak koltsége
Az Alcikkely utolst bekezdése térlend®.
11.3 A Jotallasi Idészak meghosszabbitisa

Az Alcikkely elsé bekezdésének utols6 mondata, valamint a masodik bekezdése tériends.

11.11 A Helyszin rendbetétele



Az Alcikkely médsodik és harmadik bekezdése tériend és az alzbbival helyettesitendd:
Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési igazolas

masolatanak Megrendel6 altali atvételét kévets 28 napon beliil, a Megrendel§ a Véllalkozd altal
eltavolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozé veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A kovetkezd dj Alcikkely hozzéadando:
11.12 Kotelez6 Alkalmassagi Idszak
A Vallalkozé 11. Cikkely szerinti jotllasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk. szerinti

szavatossagi kolelezettségeit, tovabba a kitelezd alkalmassagi idékre vonatkozé alabbi jogszabalyok
tartalmabdl adodo kotelezettségeit:

(a) aPtk. vonatkozo elgirasai és ,
(b) a11/1985 (VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM Egyiittes Rendelet (Kotelezé Alkalmassagi ld6szak),
valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet.

12 Felmérés és elszamolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szbvege térlendé.
13 Viltoztatasok és Kiigazitasok

13.2 Ertékelemzés

Az Alcikkely (c) pontja térlendé.

13.3 Valtoztatasi eljaras

Az Alcikkely utolsé mondata térlendé és az alébbival helyettesftends:

Egy Valtoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyéasakor a Mémdknek a 3.5 Alcikkely szerint kell eljgrnia,
effogadva, vagy meghatérozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések litemezésének kiigazitasat a 14.4
Alcikkely szerint,

13.5 Feltételes dsszegek

Az Alcikkely (b) pontjanak (ii) pontja térlends.

13.7 Jogszabalyi médosuldsok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiegészitends a kbvetkezével:



13.7 Jogszabidlyi médosuldsok miatti kiigazitisok
Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitends:

Amennyiben a Koltségek ndvekednek vagy csokkennek az Orszag jogszabalyainak médosulésa
(beleértve ebbe uj jogszabélyok megjelenését vagy a meglévsk hatalyon kivill helyezését, illetve
modositasat) vagy ezen jogszabalyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt, amelyek a Kindulasi
lddpont utan lattak napvilagot, befolyasolvan a Vallalkozot Szerz6désben foglalt kotelezettségeinek
tefjesitésében, a Szerz6déses Ar kiigazitands.

Amennyiben a Vallalkozo késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), ésivagy tobblet kiadasok meriilnek
fel {vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi IdSpontot kivet§ Jogszabaly médositasok vagy azok
értelmezésének valtozésa miatt, akkor a Vallalkozonak egy értesitést kell kiildenie a Méméknek és a
20.1 Alcikkely szerint jogosultts valik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezovel:
A Vallalkozé az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciora:
(a) a Kezdesi ld6pontban hatalyba még nem Iépett, de mér érvényes Jogszabaly modositas

(b} altalanos, a gazdaségi élet valamennyi szerepléjét érintd Jogszabaly médositas esetén (pl.:
ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14  Szerzédéses Ar, Fizetési feltételek
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése térlendd és az alibbival helyettesitendo:

(@) A Szerzodéses Ar alapja az Egybsszegli Ajanlati Ar. A Szerzédés Elfogadott Végdsszege az
Egydsszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret 6sszege. A Szerzddéses Ar kigazitisara kizardlag a
SzerzGdés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mémok a tartalékkeret terhére
hagy jova Valtoztatast (13. Cikkely), illetve Vallalkozoi kbvetelést (20.1 Alcikkely).

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelentd adok, dijak kéltségét.

14.3 Kozbensé fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely els6 bekezdése térlend6 és az alibbival helyettesitends:

A Vallalkoz6 koteles a SzerzGdésben meghatéarozott fizetési idGszak végén (ha ez valtozik vagy nincs
meghatarozva, akkor a Mémdk altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint meghatarozott Gtemtervvel
Osszhangban) a Mémok részére egy Kimutatast hat példanyban benyuijtani a Mérék altal jévahagyott
formaban, szerepeltetve mindazon dsszegeket, amelyekre a vallalkozé jogosultnak tartia magat. A
Kimutatast ki kell egésziteni alatémaszté dokumentumokkal, amelyek kéziil az egyiknek az adott
idoszakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely szerint elkészitett elrehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell
lennie.

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata tériendd és alibbival helyettesitendd;
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A Kimutatasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhatd, azon kiilnboz6
pénznemekben, amelyekben a Szerz8déses Ar kifizethets, az alabbi sorrendben:

14.6 Kozbensé fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben a szémla/szamiék kifejezés alatt kimutatist/kimutatisokat kell érteni. Tovibbd
az Alcikkely elsd bekezdésében a 28 nap térlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai torlendGk és az alabbi ponttal helyettesitendok:

a) az elbleget a munkateriilet atadasat kivet 15 napon belill feltéve, hogy az eléleg dsszegével
azonos 0sszegli eldlegbiztositék a Megrendel6nél rendelkezésre all, ahogyan a Szerzédéses
Megallapodas 3.5 pontjaban rogzitve van;

b) a Vallalkozo altal benyujtott szamiakat a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet {tovabbiakban: Kr.)14. §
- &ban foglaltaknak megfelelen az alabbiak szerint, amennyiben az ajantattevikent szerzodé fél a
teljesitéshez alvallalkoz6t vesz igénybe. A felek megéllapodnak, hogy a Kr. 14. § (1) bekezdés d),
i} pontjai szerinti ellenszolgéltatas kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt 6sszeg(, szerzodésszer(
és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei Megrendel§ altali kézhezvételéts! szamitott
30 napon belil torténik. A felek tovabba — a Kr. 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen —
a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgéltatés halasztott teljesitésében allapodnak
meg, igy a Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 4tutalas a Mémok altal leigazolt dsszeg(l,
szerzédésszeri és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei, valamint a Kr. 14. §(1)
bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendel8 altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
bellil térténik.

c) a Vallalkozé altal benyujtott szamlakat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen az
alabbiak szerint, amennyiben az ajanlattevéként szerz6d8 fél a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz
igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamidk kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt dsszeg(,
szerzbdesszerl és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékietei Megrendeld altali
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely tériendd.

14.10 Végelszamolas

Az Alcikkelyben a Végelszamolas kifejezés befejezéskori Kimutatast kell érteni.
14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely térlendd.



14.12 Végszamia nyilatkozat

Az Alcikkely tériendd.

14.13 Végszamla Fizetési Igazolas kibocsatasa
Az Alcikkely t6riendb.

14.14 A Megrendelé felelésségének megsziinése

Az Alcikkely torlendd.

15 Megrendelé altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja térlendd és az alabbival helyettesitends:
c) elfogadhaté indok nélkiil:
() a Létesitmények megvalésitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesziés)
Cikkelynek megfelel§ el6rehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely szerint kiadott
felszdlitasban foglaltak teljesiiése a kézhezvételtél szamitott 28 napon belill
Az Alcikkely els6 bekezdése kiegészitendt a kbvetkezdvei:

9) a Megrendelé el6zetes hozzajarulasa nélkiil a Szerz6désben megjeldlt Alvallalkozétol eltérs,
mas alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezdvel:

A felmondas id6pontjaban a Vallaikoz6 ltal a Szerz6désnek megfelelden mar elkészitett és beépitett
Létesitmeny részeknek és az ezen idGpontig elkészitett, benydjtott és a Mémék altal jovahagyott
Vallalkozé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a MegrendelSre, amennyiben a felmondés a 7.7
Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog atszallast megelzGen valik
hatalyossa.

Az Alcikkely utolsé bekezdése torlendd.

16 Villalkozé altali felfiiggesztés és felmondas
16.2 Vallalkozo altali felmondas
Az Alcikkely (d} bekezdése térlend?.

16.3 Munka felfiiggesztése és a véllalkoz6i Eszkozok eltavolitasa
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Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezdvel:
Amennyiben Vallalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezetiségének a felmondas hatélyba lépését
kovetd 8 napon beliil nem tesz eleget, gy Megrendeld az Arukat Vallaikozé veszélyére és koltségére
eltavolittathatja.

17 Kockazat és feleldsség

17.6 A felelosség korlatozdsa

Az Alcikkely teljes szbvege térlendd.
19 Vis Maior

19.7 A teljesités aléli jogszeri felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az alabbival helyettesitendo:

19.7 A Szerz6dés megszlinése lehetetleniilés folytan

20 Kavetelések, Vitak, és Dont6biraskodas (Valasztott Birésag)
20.2 A Dontdbizottsag kijelolése
Az Alcikkely els6 bekezdésének elsé mondata torlend6 és az alibbiakkal helyettesitends:
Vitas esetekben a felek véalasztasuk szerint jogosultak vitsjukat egyszemélyes Dontdbizottsag vagy
Valasztott birosag kézremiikdése Utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod valasztasa az egyik fél
részérGl kizaria a masik vitarendezési mod egyidejii lefolytatasat a masik fél kezdeményezésére,
Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Déntnék személyében, a Déntndkét a Magyar
Tanécsadd Mémdkok és Epitészek Szovetségének elndke jeldli ki.
Az Alcikkely els6 bekezdésének masodik mondata tériends és az alébbival helyettesitonds:
A felek egylttesen kételesek kijeldini a Dontdbizottsagot 28 napon belill azutan, hogy az egyik fél a
masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a Dontébizottsag elé kivanja
terjeszteni.

20.4 Dontobizottsag felkérése hatirozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap toriendS és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,6tvenhatodik napon” tériends és helyette tizennegyedik napon”

alkalmazando.
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20.6

. Valasztott birésagi eljaras

Alcikkely els8 bekezdése (a),(b, (c) alpontjai térlenddk és az alébbiakkal helyettesitendék:

20.7.

(a) a vitit végil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miikodé Allandd
Valasztottbirésag rendezi,

(b) a vitat harom vélasziott bironak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a
Valasziottbirésag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfeleiden,

(c) a Valasztottbirdsag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d) a Vélasztottbirosagi eljaras helye: Budapest.

A Déntdbizottsag hatarozataban foglaltak teljesitésének elmulasztisa

Az Alcikkely kiegészitendd a kbvetkezdvel:

Felek tudomasul veszik, hogy a Dont6bizottsag véglegessé és kitelezdvé valt, de barmely fél altal nem
teljesitett hatéarozatatdl a Valasztottbirosag eltérs tartalmi déntést is hozhat. Ebben az esetben a
felekre a Valasztottbirosag dontése a kotelezd.

A kévetkezb uj Cikkely hozzéadando:

2141

21.2

21.3

21.  Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozdsségi Hat6sagok altal

A Vallalkoz kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé tenni, hogy az Energia Kbzpont
Nonprofit Kft., az Allami Szamvevdszék, a Kormany altal kijeldlt bels§ ellenbrzési szerv, a
fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstér, illetve az Iranyitd Hatosag és a Kifizets Hatdsag,
tovabba az Eurbpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcioellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevészék a
Szerz6déssel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélia vagy helyszini
ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlézasi vagy
barmilyen més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzéaférhetéknek kell lenniik, tgy kell 8ket rendszerezni, hogy ez
segitse az atvizsgélasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kévets hét
éven belil torténhetnek meg.

A Vallalkoz¢ véllalja, hogy megfeleld bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek azokra a
hefyszinekre, ahol a SzerzGdést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy el8segitse
munkajukat.

A Vallalkozé garantélja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok és
ellendrzések elvégzésére egyenl mértékben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feltételek kizott
és ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva, a Vallalkozé
barmely alvallalkozéjaval szemben is.
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2. KOTET
6. FEJEZET

ELOLEG-VISSZAFIZETES| BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA (MINTA)
A Szerz6dés révid leirasa
(Szeged belvarosi drvizvédelmi rendszer fejlesztése, KEOP-2.1.2/2F/09-2011 -0004)
Kedvezményezett neve és cime
(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelst jeld).

Tudomasunkra jutott hogy (a tovébbiakban "Meghatalmazo") az Onék Vallalkozéja a
hivatkozott SzerzGdés szerint és eldleget szeretne igénybe venni, amely célbél a Szerzédés részére
el6irja a Vallalkozé szamara egy garancia nyijtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezlton visszavonhatatlanul
véllaliuk az Onok, mint Kedvezményezett/Megrendel részére barmely -t (azaz:

-t, mint garantalt dsszeget) meg nem halad6 Gsszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy
barmely méas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és bamilyen el6zetes biroséagi vagy
vélasziott birdsagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kézotti jogviszony barmilyen vizsgélata
nélkill az Onék altal résziinkre megkilldstt irasos felszolitasara, amely tartalmazza:

(@) hogy a Meghataimazé elmulasztotta az eléleg visszafizetését a Szerzédés feltételeinek
megfelelden, és

{b)  aMeghatalmazé ltal vissza nem fizetett 5sszeg mértékét.

Jelen garancianak az el6leg tsszegének [els6 részletének] Meghatalmazé altali kézhez vételekor kell
hatélyba lépnie. A garancia 6sszegét az Onok részére visszafizetett eldleg rész-6sszegek mértékével
csokkenteni kell, ahogyan az a Szerzddéses Feltételek 14.6 Alcikkelye szerint kibocsatott igazolassal
ala van tamasztva. Minden egyes ilyen targyu igazolas (Meghatalmazé altal megkildétt) mésolatanak
kézhezvetelét kovetSen azonnal értesiteniink kell Oncket a modositott garancia sszeg mértékérsl.

Bamely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onék alirasait, amelyeket a bankjuk, vagy
kozjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozé Megvalositas Idétartama lejarata) -ig (a ,lejarat napja’) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatalya lejar és a bankgarancia résziinkre
visszakilldends.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett elGirhatja a Meghatalmazé részére a jelen bankgarancia
érvényessegének meghosszabbitasat, ha az el6leg nem kerillt visszafizetésre a lejarat napjat megel6zd
28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen 28 napon belil az Onék &ltal résziinkre megkiildtt irasos
felszblitasra, miszerint az eléleg még nem keriilt kifizetésre és jelen garancia még nem ker(ilt
meghosszabbitasra, kifizetjiik az Onék részére a garancia dsszegét.

Jelen bankgaranciara a magyar jog az iranyads.

Kelt: Aliras(ok)
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2. KOTET
7. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizar6lag a KEOP projektek megvaldsitdsi fazisdban felmeriild valtoztatasi
cljarasok és vallalkozoi kovetelések esetében hasznalhaté fel, de fontos megjegyezni, hogy ez
a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerz6dések teljesitése sordn szerzett tapasztalatot,
amely nélkil nem lehet Osszetett, a kivitelezés id6szakaban jelentkezé, néha jogi
szakismereteket is igényl6 feladatokat megoldani.
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1.  AKézremiikdé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési
Feliigyeleti Féosztilya (KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzédés
teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran felmeriilt pétmunkak elszidmolhatosdganak és kodzbeszerzési
szempontbol térténd megalapozottsaganak a vizsgélata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint a
Villalkozoi kovetelések elbiralasa sordn elengedhetetlen a szabalytalansigok, és ebbdl
adddoan a projektre biztositott EU tdmogatas visszafizetésének elkeriilése érdekében.

A KSZ bsszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsigi Dontés,
Tamogatasi Szerzédés) foglalt, azaz a tamogatisra jogosult, miiszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Villalkozéi koveteléssel érintett miszaki tartalommal. Az
clszamolhatosagi vizsgdlat sordn megallapitasra kerill, hogy a pétmunka koltségei
finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurépai tamogatési forrdsokbél. Amennyiben a
projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek nem elszdmolhatéak a projekt keretében, a
felmertild tobblet koltségek csak és kizédrdlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben
is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része még rendelkezésre 4ll az épitési szerzédés
elfogadott végosszegében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és KFF
megitelése szerint a Megrendeld oldalan felmertilé koriilmények kdzbeszerzési szempontbol
(jellemzden elore nem lathat6sag a Megrendeld részér6l) nem igazoljék a Viltoztatis vagy a
Villalkozéi kévetelés alapjaul szolgald pétmunka elvégzését.

A 4/2011. (1.28.) Korményrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjin a KSZ a KFF
véleményének beszerzése elott fentick tekintetében csak elbzetes jogi allaspontot ad. A
Viltoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi kovetelés tamogathatosagihoz sziikséges a KFF
kdzbeszerzési-jogi szempontu egyetértd véleménye is.

A Mémok alapvetd feladata a Véllalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtidsanak feliigyelete miiszaki és pénziigyi szempontbl, Tovébbi feladata az
esetlegesen felmeriild vitas kérdések tisztdzasa, a Megrendeldi dontés elékészitése: a Mémok
szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatds, a Villalkozéi kévetelés alapjaul szolgilé pétmunka
miiszaki megfeleldségét, a hozz4 kapcsolddd koltségek nagységat és a Vallalkozé oldalan
felmertilé kortilményeket.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozdéi kdvetelés - Tartalékkeret

2.1 Viltoztatasok, Villalkozoi kovetelések kezdeményezése

Valtoztatist kezdeményezhet a Mérnék a FIDIC 13.1 alcikkely alapjén Valtoztatisi
utasitis kiadasaval és a Villalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjin Vallalkozéi javaslat
benyujtisival. Tovabbd a Mérnik Vailtoztatisi javaslatot kérhet be a Villalkozétol a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjin. Valtoztatisként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének
eldirasaival Osszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rdgzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémdk 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitdst nem eldzi meg
Viéllalkozdi javaslat, azt a Mémno6k a megvalésithatosigra és az 4rra vonatkozd elézetes
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megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Véllalkoz6 az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban
a megvalositisra vonatkozé hatéridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Villalkoz6i kovetelést nyijthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozo éltal benydjtott Vallalkozoi
javaslatban a Véllalkozé részletes elbterjesztést készit, amelyhez mellékeli a véltoztatissal
kapcsolatos, a valtoztatist aldtAmaszté valamennyi dokumentumot is. A Véltoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitisdra vonatkozd és/vagy
tobbletkoltség igényét is. A véltoztatasi eljards sordn a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendé Gssze a Viltoztatdsi utasitds (FIDIC 13.1), a Viltoztatisi javaslat

(FIDIC 13.2, 13.3) ¢és a Villalkozéi kivetelés (FIDIC 20.1):

- A Villalkozéi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozissal jaré olyan munka
elvégzésnek a kdvetkezménye, amely valamely esemény, korilmény kikiiszoboléséhez
szitkséges a kivitelezés zo6kkenSmentes folytatasanak a céljabol (pl.: szivattylizas nagyobb
hoolvadés, es6 utdn; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili kozmi atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Villalkoz6i kovetelés tovabba, a Mérnok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miiszaki tartalomvéltozasra irdnyulé Véltoztatdsi utasitds kévetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mémék jellemzben csak olyan kisebb foka miiszaki tartalomvéltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémok nem latja sziikségét elozetes koltségkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatisnak. Ebben az esetben tehat nincs szé Vallalkozéi javaslatrél csak
Mémdék altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Viltoztatdsra irinyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Viltoztatasi
utasitas kiadasa vagy a Villalkozo altal a FIDIC 1.1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint bemynjtott Valtoztatdsi javaslat Mérndk iltali jévahagydsa
utin hajthaté végre. A Villalkozéi kovetelés benyiijtasit azonban megelézheti az
annak alapjiul szolgalé esemény kikiisz6bélése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjin a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének eldfeltétele,
hogy Vallalkoz6 a kévetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koériilményrél, eseményrél tudomist szerzett vagy tudomdst
szerezhetett volma. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre t6rtén§ utaldst, amely a kovetelés jogeime. Tovabbé azt a tényt, hogy
vérhatoan Vallalkozd tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridé hosszabbitisra (pontos
Osszeg/hataridd meghatarozasa nélkiil) kdvetelést fog benyujtani.

A Villalkoz6 a kovetelést el6idézé korilmény vagy esemény tudomdsara jutésat kdvetd 42
napon beliil kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatimasztott kovetelést.
Ezen id6tartamto! eltémni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet tigy, hogy a
Villalkozé irasban mas idotartamot ajanl és azt Mémék irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Véllalkozéi kdveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz t5bb bejelentés dsszefoglalésat is magaba
foglalhatja egy kbvetelés.

Abban az esetben, ha egy Villalkozdi kovetelésre okot adé koriilménynek elhizédé hatasa

van (pl.: folyamatos es6zések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Viéllalkozénak havonta kell Vailalkozéi kdvetelést (kdzbenss kévetelés) benydjtania, A
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korlilmény hatdsanak megsziinését kdvetd 28 napon beliil pedig egy végsd kovetelést. Csak a
végsd kovetelés benyijtdsa utdn van lehetdség a kovetelésekben meghatirozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kovetelésre
meghatérozott eljardsrend szerint eljarni (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd
kovetelés a szerz6dés megvaldsitasi idStartaménak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatirozzdk azokat az eseteket, amelyek
bekdvetkezésekor a Villalkozd, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabélyozott médon,
tobbletkditség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idGtartam hosszabbitisara jogosult. A
szerz6déssel dsszefliggésben természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kévetelése a Villalkozonak, amelyet a Mémoknek kell elbirdlnia. Ugyanakkor az aldbbi
alcikkelyek valamelyikére torténé hivatkozésa esetén csak az adott alcikkelyben
meghatdrozottakra terjedhet ki kdvetelése.

e 19  Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

= 1.9 Hibak a megrendeld kivetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + id6)

e 2.1 A helyszinre val6 bejutis joga (koltség + ido)

e 47 Kitlzés (koltség +id6)

e 412 El6re nem lathato helyszini koriilmények {koltség+ido)

e 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprébik (koltség+ido)

e 84  Megvalositas id6tartalmdnak meghosszabbitasa (ido)

e 85  Hatosagok 4ltal okozott késedelmek (id6)

¢ 8.9 Felfiiggesztés kdvetkezményei (koltség+ido)

e 103 Beavatkozas az atvételkori probakba (koltség + id6)

e 122 FElhalasztott Uzemprébik  (Sérga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani iizemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozésai miatti kiigazitdsok (koltség+ido)

e 16.1 Villalkozé joga a munka felfiiggesztésére {(koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozd események és azok kovetkezményei
(koltség+id)

e 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltségt+idd)

2.2 Viltoztatasi javaslatok és Villalkozo6i kovetelések jévahagyasa a Mérnok, a
Megrendel6 és a KSZ részérdl

A Viltoztatds €s a Villalkozéi kbvetelés szdndékit és tartalmit a Megrendels, a Mérnék
vagy a Mérndkon keresztiil a Villalkozo elézetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse
KSZ felelos projektmenedzserével (pl. koopericiés megheszélésen, EK-n torténé
megbeszélésen stb.) és csak ezutin kezdhetd meg a Valtoztatdsi javaslat vagy a Vallalkozéi
kivetelés kidolgozésa. Abban az esetben, ha a Vallalkozo6i kivetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Viltoztatisi utasitds eredménye, a koncepciondlis egyeztetést az utasitas
kiadasat megel6zéen kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrendeld nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatds vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkérdl, koriilményrsl
van sz0, amelyek az Altalanos tapasztalataik alapjdn nem vetnek fel sem elszdmolhatésagi,
sem koOzbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentds a
kockazata annak, hogy a KSZ-hez jévahagyisra benyujtott Véltoztatdsi javaslatot vagy
Villalkozdi kovetelést és azok tdmogatasbol térténé kifizetését KSZ elutasitja. Tovabba ilyen
esetekben KSZ-t nem kéti a j6vahagyasra az aldbbi 2.2.2 pontban meghatérozott hatarid6
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A koncepciondlis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabél
valamely pétmunka koltsége felvethet-¢ clszamolhatésdgi vagy kdzbeszerzési problémat.
Hangstilyozand6, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatsi javaslat
vagy Villalkozdi kovetelés, igy ezek hivatalos jévdhagyasardl vagy éppen elutasitésardl sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tijékoztatist, segitséget nyilijt elszémolhatésigi és kdzbeszerzési
kérdésekben a szerzddést kté feleknek és a Mémoknek. Az egyeztetést kdvetden célszerti a
munka jellegének €s mennyiségének pontos meghatirozdsa, valamint szitkségszerfiségének
vizsgélata.

Az egyeztetés elOsegiti, hogy a KSZ-hez késobb hivatalosan benyujtott, mir elkészitett
Valtoztatasi javaslat vagy Vallalkoz6i kdvetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elétt, és
azokat az aldbbi 2.2.2 pontban meghatirozott hataridén beliil el tudja birdlni. A
koncepcionilis egyeztetés célja, hogy me a Viltoztatisi javaslatok vagy Villalkozéi
kovetelésck elkészitése és KSZ-hez torténd benyijtasa utin deriiljon ki, hogy az annak
alapjaul szolgalé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhaté uniés forrasbél.

A KSZ iltal alkalmazott minta kizbeszerzési dokumentici6 kivitelezési szerzédésének
értelmében a Mérndknek nines joga a Viltoztatisokat, valamint a Villalkozéi
kiveteléseket a Megrendelé jovihagydsa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzdjsrulhat.
Megrendelének ugyanakkor a KSZ jovdhagydsit kell kérnie a Viltoztatasi
javaslatokhoz és a Villalkozéi kovetelésekhez a viltozissal érintett miiszaki tartalom
és/vagy a tébbletkdltségek timogatdsbdl térténé finanszirozhatésiga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkoz6i kvetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megelézd Valtoztatasi utasitas kiaddsdhoz csak a
Megrendeld jovahagyésa sziikséges.

(A pontos eljarasrendet rogziti a 3. fiiggelék folyamatabraja.)

2.2.1 A Viltoztatasi javaslat és a Véllalkozdi kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fiiggelék
tartalmazza.

2.2.2 Jovahagyési hataridok

A Villalkozé Véltoztatasi javaslatat, Véllalkozoi kdvetelését a Megrendeld, a Mérnoktdl
torténé kézhezvételét kovet6, 5 munkamapon beliil tovabbitia a KSZ felé a sajat
jovahagyasaval és a Mérnok hozzajarulasival egyiitt.

KSZ a Viltoztatasi javaslatnak, Vallalkozéi kovetelésnek hozza torténd beérkezését
kévet6 10 munkanapon beliil valaszol Megrendel6 részére elézetes jogi allispontjat
kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ eldzetes jogi Aalldspontjanak
kézhezvételét kvetden, azonnal megkiildi a KFF-nek.

A KFF-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételel alapjan moédositott dokumentumokat és magit a KFF észrevételeket a
Megrendelé megkiildi KSZ-nek. A KSZ a médositott dokumentumok tartalméval 16rténd
egyetértése esetén, azokat jovahagyja (szerz6dés modosités ellenjegyzése).

19/39 J b



A sziikséges jovahagyasok (Megrendeld, KSZ) beszerzését kovetben Mérndk sorszamozva
hagyja jova a Viltoztatasi javaslatokat és a Vallalkoz6i koveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozébi kdvetelések elszdmolasa

A véltoztatisokbdl eredd és az adott projekt szempontjabél elszamolhatéd, Vallalkozénak
jaré tobbletkoltségek kifizetése a szerz6dés tartalékkeretének terhére torténik. Ugyanigy a
tartalékkeret terhére torténik az elfogadott kivetelés elszamolas is.

2.3 A tartalékkeret felhasznaildsa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalekkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatérozott feltételes dsszegbdl és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkdkbol 4ll. A Villalkozo ajénlatdban szerepld Egydsszegii
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Vegosszegét. A
kivitelezés sordn a kiigazitdsokat is magéban foglald Gsszeg a Szerzddéses Ar (alapja az
Egydsszegit Ajanlati Ar).

Tartalékkeretbdl a pétmunka kifizetésének nincs akadilya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjin a pétmunka miiszaki tartalma elszimolhatésigi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-dban meghatirozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzak

Tehat a Kbt. szerzddésmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozé feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalékkeret - kzbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiili - felhasznalasihoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizethet6 legyen.

A Tartalékkeret felhaszndlisihoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-dnak figyelembe
vétele, sem a 94.§ (3) bekezdésének alkalmazasa, ha a jelen Utmutatét tartalmazé épitési
szerzbdés egyértelmiien, minden ajinlattevé szAmdira elére megismerheté médon rogziti
a Tartalékkeret felhaszndlisnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhaszndldsa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy a KFF nem vesz részt az eljarasban, a
KSZ pedig csak a pétmunka elszimolhatosdgit vizsgilja (Gsszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Tédmogatési Kérelem, Bizottsdgi Dontés, Tamogatasi Szerzodés)
foglalt, azaz a tAmogatésra jogosult, miiszaki tartalmat a Viltoztatissal, illetve a Vallalkozoi
koveteléssel érintett miszaki tartalommal). Csak az elszimolhaté pétmunkik
finanszirozhaték tAmogatisbol.

3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dé felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak
megfelelden jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsé mondata), és ennek kévetkezményeként a KSZ utdlag
az adott potmunka koltségének vagy a valtozdssal érintett miszaki tartalomnak a
szerzOdésben biztositott tdimogatasbol torténd finanszirozdsit nem hagyja jova, az teljes
egészeben a szerz6do feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatarid6 hosszabbitast nem hagy; jéva
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utdlag a KSZ, az eredeti teljesitési hatdridé utin felmeriilt k6ltségek nem finanszirozhaték
tamogatasbal.

Mellékletek: 1-3 Fiiggelékek
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1. Fiiggelék

Urla a Mérnﬁrk é?raf elfnadﬂtt ggg Ifuadasra javasolt

it mﬁ’&b.e Leiemrcésghez

1. Alapadatok

Projekt megnevezése:
Projekt KEOP szdma:
Szerz6dés megnevezése:
Szerzddés azonosito:
Vidltoztatds sorszama:

Vdltoztatds megnevezése:

2, A véltoztatds hatdsal és tartalma bsszefoglaléan

Benydjtds jellege: Koncepcionalis: [ ] vagy Jévahagyésra: []
El6zmények i A javasiat hatdsai S.za mszerue
Véllalkozé javaslattételre torténf —— - Szerzbdeses arra: : HUF
felkérése: — | Veghatiriddre: ~—hep
. , " - Kézbeszerzési vagy _

Reszlf_\.te:s Viéllalkozéi javaslat _ szerzbdésben
benyljtasa: ) foglalt mészaki
Mernok déntés / hatarozata az tartalomra:
elfogadasrol: - Kifizetésekre:

- Biztositékokra:

- Eqyéb szerzodéses

feltételekre:

A jovdhagydshoz csatolt
dokumentumok

1: Vallalkoz6 altal benyiijtott viltoztatasi javaslat
2. Mérnék részletes véleménye, koltségkalkulicié
3: Megbizé allaspontja és hozzijaruldsa

4: Fényképes dokumentacié

5:

6:

7. Kézbeszerzési dokumentumok és nyertes ajanlat

elekrtonikus valtozata
8: Eqyéb (felsorolas):
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Szerzodés modositdsa: E/Gre nem Idthatdsdq fenndil:

2012.01.01 eldtti elidrdsok Meqbizé részérél: : .
szerz8désnél H -> Véllalkozé részérdl: Igen: []; Ner%l?la részérdl: Igen: [
2003. évi CXXIX trv.303§ [0 Nem: []
alapjan: L1 -N.T.-
A -n.r.- VIS —
2012.01.01 vean eljdrdsok [ - Vallalkozé részérdl: Igen: [J; Megbizb részerdl: Igen: [;
szerzddésnél [1 Nem:[] Nem: [ ]
2011. évi CVIIl trv. 132§ (1) ' o
alapjan: > Véllalkoz6 részérdl: igen; [;  Meogbiz részérdl: Igen: [;
2011. évi CVIii trv. 132§ (2) Nem: [] Nem: []
alapjan: LT -N.r.-
Nem szerzddés mddositds mert:
Kiegészitd beruhdzés (94§ (3)
a) alapjan):
Uj beruhazas (94§ (3) b)
alapjén):
Mddositas nem sziikséges: LI = indoklas:
A Vallalkozé a Mérndkkel egyetért: Igen: []; Nem foglal &llast: []; A Megbiz6 a mérndkkel

egyetért: Igen: [,  Nem foglal &lldst: [ ]

A vdltoztatds magdban foglalja (Sdrga FIDIC esetén amennyiben relevéns)

(a) barmely a Szerz6désben foglalt munka tétel mennyiségének

VAILOZASAL.....cc vt

(b) badrmely munka tétel minéségének és mas jellemz6jének
megvaltoztatdsdt...........cccccoee i

(c) a Létesitmény barmely része magassaganak, elhelyezésének ésfvagy méreteinek
megvaltoztatasat............ccu........

(d) barmely munka

BINAGYASAL. ... et eees

(e) barmely, a végleges létesitményhez szlikséges kiegészitd munkat, berendezést,
anyagokat, szolgaltatast, beleértve barmely ide vonatkozé atvételt megel6z6
Uzemprébat, furasokat és més vizsgélatokat, illetve feltiré
munkalatokat...........c.ccceeeunene,

(f) a létesitmény megvaldsitdsanak sorrendje, vagy idébeli itemezésének
megvaltozasa..........cccccoevivvececeecceiinnan.

00O OOOd

Egyéb érintett
dokumentumok:
Engedélyek és
kapcsolédé tervek:
Kiviteli tervek:
Utemtervek:

[ Egyéb dokumentum:

0]

3. Szerzddés médositasénak indokldsa, bemutatésa / Elére nem lithatésdy alitdmasztisa

Vdltozdssal érintett szerz6dés-, Kézbeszerzési-, ajinlati dokumentumok és Timoagatisi

Szerzodés pontial:
Vallalkozéi

szerzddés:
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Kézbeszearzési
dokumentacio:
Vallalkozo ajanlata:

Egyéb
dokumentécio:
Tamogatasi
szerzfdés:

Erintett indikatorok:

KIvalto ok, sziikségszeriiséq, eldre nem ldthatésdg széveges indokldsa:

4. SzerzOdéses ar valtozasanak bemutatisa, tételes indokliasa

5. Hataridé médositas kiszamitasa

6. Modositott miiszaki tartalom megfelel§sségének alatamasztisa (kiilénds tekintette!
kézbeszerzésben és szerzédésben szerepeltett feltételekre)

7. Egyéb megjegyzés, kiegészités

A kdzélt, llletve a csatolt dokumentumokban szerepl6 adatokkal egyetértek, azok a valésdgnak
megfelelnek:

Kedvezményezett részérél: Mérndk részérdl: Vallalkoz6 részérél:

Alaira Alaira Alalra

S: s S

Név: _ Név: _ Név:

Datum: p.h. Datum: p.h. Datum: _ p.h.
2. Fiiggelék
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Az adott celiara Iépes uvtin az

DHES RN IRMPET ALK /]

1. Alapadatok

Projekt megnevezése:
Projekt KEOP szdma:
Szerz6dés megnevezése:
Szerzddés azonosito.

Kovetelés sorszama:

Kévetelés megnevezése:

_ Jellege: Vallalkozdi (20.1): []:
Megbizéi (2.5): []

Kdzbensé (20.1): [];

Benydjtds jellege: = ] Koncepcionalis: [] vagy
Jévéhagyasra []

El6zmények: @duma) | A Kdvetelés hatdsai: (Ssdmszerien.)

(szdma) - - Szerzédéses &rra: . HuF

Kapcsolodo el6zmény nap

valtoztatas/utasitds:

Kivalté ok bekdvetkezése:
Mérndk értesitése:

Részletes kovetelés benyujtasa:
Mérndk dontés:

- Hataridére:

- Kifizetésekre:

- Biztositékokra:

- Egyéb szerzédéses
feltételekre:

A jovdhagydshoz csatolt
dokumentumok

1: Vallalkoz6 altal benyiijtott kdvetelés

2: Mérnok részletes véleménye, kdltségkalkulacio
3: Megbizd allaspontja és hozzijarulasa

4: Fényképes dokumenticié

5:

6:

7: Kbzbeszerzési dokumentumok és nyertes ajanlat

elekrtonikus valtozata

8: Egyéb (felsorolds):

2. A kvetelés hatdsai és tartalma dsszefoglaléan

Szerzodés modositdsa:
2012.01.01 elotti eljdrdsok
szerzddésnél

2003. évi CXXIX trv.303§
alapjan:

2012.01.01 utdni eljifrdsok
szerzddésnél
Szerzédésmaddositds (132§ (1)
alapjan):

Szerz6désmddositas (132§ (2)
alapjan):

Nem szerzddésmddositds:

[

HIN

L

Elére nem Idthatdsdg

fenndll. Megbizé részérél: Igen: []
Nem: []
-> Véllalkozd részérél: Igen: []
-n.r.-
Nem: [] VR
Megbizé részérél: Igen: []
-N.r.- Nem: [ ]
-> Vallalkozé részérél: Igen: []
Nem: [];
-> Indoklas:

A Villalkozé a Mérndkkel egyetért: Igen: [;
Nem foglal allast: [ ]

eqyetért: Igen: [

Nem foglal allast: []; A Megbi{zé a mérntkkel

A kévetelés jogalapja és igénye:

(@) hibdk a megbizé
kévetelményeiben (1.9)............

f 2EL il .t B
B habiesln hinrrsfarhabfcd

L)
)

L] (j) felfiiggesztés kdvetkezménye (8.
25J1’39 %9 y

Yy 4y

[11dé

T[] Kéltsé

1

J100Okelt




4. Szerz6déses ar valtozasanak bemutatasa, tételes indoklasa

5. Hataridé médositas kiszamitasa

6. Egyéb megjegyzés, kiegészités

A kodzolt, illetve a csatolt dokumentumokban szerepl8 adatokkal egyetértek, azok a valésdgnak
megfelelnek:

Kedvezményezett részérdl: Mérndk részérdl: Véllalkozd részérdl:
Ala Al Ala
ird ai ird
5: ra s
5!
Név: Név: Név:
Datum: Datum: Datum: p.h.
p.h. p.h.
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3. Fiiggelék
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